PSB - 18 - 15 - 3/2007

ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-1-135/2007
PSB-18-15/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany SR**

Zastúpené	: **Posádková správa budov**
Sídlo	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
IČO	: 00805424
IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
Číslo. účtu	: 7000172197/8180
Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Karol Molnár, tlf.: 0960/412232

1.2 Zhotoviteľ : **SLOKO, s. r. o.**

Sídlo	: Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	: Ján Slovík, Ján Kozoň
Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján Kozoň
IČO	: 36 430 013
IČ DPH	: SK 2022024070
Bankové spojenie	: VÚB Banka Námestovo
Číslo účtu	: 1981026658/0200
Kontakt	: kancelária 043/5524648, Fax: 043/5522285 Ján Slovík 0903805531, Ján Kozoň 0903504660

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16161/L.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Veliteľská budova – výmena dlažby chodby 4. posch. UVP a VOP**

Miesto stavby: Veliteľská budova , ČSA 7, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena dlažby chodby , osekanie soklíka , oprava vnútorných omietok a zhotovenie keramického soklíka.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 10.4.2007
Ukončenie prác: 6.7.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	1 260 459,65 Sk
DPH 19 %	239 487,30 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH zaokruhlene :	**1 499 947,00 ,- Sk**

Slovom:Jedenmiliónštyristodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťsedem slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.6 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Kozoň.
10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 29.12.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5522648 Fax: 043/5522385

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 26.12.2007 Karol Molnár

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 26.12.2007 Ing. Anna Veselá

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Banská Bystrica	č. 60970214	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Veliteľská budova-výmena dlažby, chodba 3np, úrad voj.pol.UVPa VOP+VOS	č. 7021601	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa :

	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Odberateľ :			
Dodávateľ :			
Projektant :			

1 M3 OP	1 499 947 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 499 947 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 499 947 Sk	za M2 ZP	1 M	1 499 947 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	583 392,03		583 392,03
2	PSV :	293 221,47	383 845,74	677 067,21
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	876 613,50	383 845,74	1 260 459,24

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 260 459,24
22	DPH 19 % z :	1 260 459,24	239 487,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 499 947,00
F	Odpočet - prípočet		

projektant, rozpočtár, cenár

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Banská Bystrica

Objekt :Veliteľská budova-výmena dlažby, chodba 3np, úrad voj.pol.UVPa VOP+VOS

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		210 197,66	210 197,66		84,680		16,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		373 194,37	373 194,37			102,912	29,61
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	583 392,03	583 392,03		84,680	102,912	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		677 067,21	293 221,47	383 845,74	18,166		53,72
77 - PODLAHY		677 067,21	293 221,47	383 845,74	18,166		53,72
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	677 067,21	293 221,47	383 845,74	18,166		
	Za rozpočet celkom :	1 260 459,24	876 613,50	383 845,74	102,847	102,912	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt :Veliteľská budova-výmena dlažby, chodba 3np, úrad voj.pol.UVPa VOP+VOS

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	37,257	m2	219,00	8 159,28	2 057,70	1 969,78	693,35			1 610,14	1 828,31	21,2
2	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem prednástrek Baumit	41,914	m2	400,00	16 765,60	8 086,89	2 019,84	710,86	912,05		2 202,47	2 833,50	19,9
3	632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	707,148	m2	262,00	185 272,78	116 962,28	27 126,20	9 546,50			22 173,47	9 464,34	313,3
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**210 197,66**	**Sk**			**127 106,87**	**31 115,81**	**10 950,71**	**912,05**		**25 986,08**	**14 126,14**	**354,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
4	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	35,707	m3	2 230,00	79 626,61		24 507,14	8 626,45	9 724,80		25 912,22	10 855,99	348,6
5	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	707,148	m2	52,00	36 771,70		10 989,08	3 868,10	4 914,68		11 954,11	5 045,73	156,3
6	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	79,172	m2	154,00	12 192,49		4 847,70	1 706,16			3 962,61	1 676,02	69,0
7	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	79,184	m2	76,50	6 057,58		2 408,78	848,06			1 968,98	831,76	30,9
8	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	102,912	t	248,00	25 522,18		10 128,60	3 564,87			8 279,32	3 549,39	144,1
9	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	102,912	t	150,00	15 436,80		6 141,79	2 162,18			5 020,41	2 112,42	87,4
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	102,912	t	269,00	27 683,33		4 254,38	1 497,37		9 114,92	8 988,49	3 828,17	60,5
11	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 440,768	t	8,90	12 822,84					6 872,46	4 155,09	1 795,29	
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	102,912	t	217,00	22 331,90		8 862,78	3 119,26			7 244,61	3 105,25	126,1
13	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	205,824	t	24,00	4 939,78		1 982,09	697,74			1 620,20	639,75	28,2
14	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	102,912	t	780,00	80 271,36				80 271,36				

Tlačivo : ODIS C90

Stavba : PSB Banská Bystrica

Objekt :Veliteľská budova-výmena dlažby, chodba 3np, úrad voj.pol.UVPa VOP+VOS

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	84,680	t	585,00	49 537,80		16 217,91	5 709,13	4 585,42		16 029,18	6 996,16	220,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**373 194,37**	**Sk**				**90 340,25**	**31 799,33**	**99 496,26**	**15 987,38**	**95 135,22**	**40 435,93**	**1 271,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**583 392,03**	**Sk**			**127 106,87**	**121 456,06**	**42 750,04**	**100 408,31**	**15 987,38**	**121 121,30**	**54 562,07**	**1 625.3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
16	771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	465,720	m	50,00	23 286,00	4 200,79	5 975,19	2 105.05			8 456.53	2 548,43	61.9
17	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	707,148	m2	337,00	238 308,88	72 892,82	51 522.80	18 138.35			72 918.87	22 836.04	533.9
18	597637190	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	762,355	m2	503,50	383 845,74	383 845,74						-0.00	
19	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	6 454,406	%	4,90	31 626,59								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	677 067,21	Sk			460 939,35	57 497,99	20 243,40			81 375,40	25 384,48	595,8
		77 - PODLAHY spolu :	677 067,21	Sk			460 939,35	57 497,99	20 243,40			81 375,40	25 384,48	595,8
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	677 067,21	Sk			460 939,35	57 497,99	20 243,40			81 375,40	25 384,48	595,8
		Za rozpočet celkom :	1 260 459,24	Sk			588 046,22	178 954,05	62 993,44	100 408,31	15 987,38	202 496,70	79 946,55	2 221,2

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

