V Rožňave, 08.12.2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 34
Prílohy : -

PSB-17-61/2006-RV

ZMLUVA O DIELO č. 61/2006-RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ : ELBOREX Rožňava., Rumunská 11, 048 01 Rožňava
Zastúpený : Štefan BODNÁR
IČO : 10755080
IĆ DPH : SK 1020676580
DIČ : 1020676580
Bankové spojenie : VÚB Rožňava
Číslo účtu : 317540-582/0200

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Porevízne opravy .“
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

2.3. Porevízne opravy budú vykonané na objektoch:

- Dielňa b.č. 42, Rožňava
- Ubytovňa mužstva b.č. 10, Rožňava
- RTH b.č.11, Rimavská Sobota- Ožďany
- Dozorný autoparku b.č. 75, Rimavská Sobota
- Dielňa autoparku b.č. 78, Rimavská Sobota

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : **09 .12.2006**
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: **18 .12.2006**
3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**183 865,10 Sk**
DPH 19%		34 934,40 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**218 799,50 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.



Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Ján ASTALOŠ, Igor GACEK*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan BODNÁR.*

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

7.10 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.330/1996 Z.z. § 9, v priestoroch vojenského objektov: Rožňava, Rimavská Sobota
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

7.11 Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Štefan Bodnár
za objednávateľa: Petra Džalajová

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. JÁN ASTALOŠ, zam.Igor GACEK
Za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.



Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 08.12.2006

Za objednávateľa:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

riaditeľ PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 08.12. 2006

Za zhotoviteľa:

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

Štefan BODNÁR

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	218 800 Sk	1 M	218 800 Sk
1 M2 ZP	218 800 Sk		
1 M2 UP	218 800 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačné činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 183 865,10
podpis:		22	DPH 19% z: 183 865,10 34 934,40
dátum:		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 218 799,50
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov ROŽŇAVA	pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764

tlačivo: ODIS A20

ateľ: Posádková správa budov Rožňava

odávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Spolu
1. Dielňa b.č.42	91152,80
2. Ubytovňa mužstva b.č. 10	27776,00
3. RTH b.č. 11	14676,00
4. Dozorný autoparku b.č. 75	18876,00
5. Dielňa autoparku b.č. 78	31384,30
Rozpočet celkom :	**183 865,10**

NISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy		Miesto:	
Objekt :RTH b.č.11		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	00805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	17 465 Sk	1 M	17 465 Sk
1 M2 ZP	17 465 Sk		
1 M2 UP	17 465 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	11 940,00	2 736,00	14 676,00
4	iné:			
5	Súčet:	11 940,00	2 736,00	14 676,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		14 676,00
22	DPH 19% z:	14 676,00	2 788,50
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		17 464,50
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov ROŽŇAVA	pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764

tlačivo: ODIS A20

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy
Objekt :RTH b.č.11

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 500,00	2 736,00	4 236,00	0,03280	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	11 940,00	2 736,00	14 676,00	0,03280	0,000
Rozpočet celkom :	11 940,00	2 736,00	14 676,00	0,03280	0,000



Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevízne opravy
Objekt :RTH b.č.11

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	45.31.1* 21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	375,00	1 500,00	19
2	MAT	31.20.10 354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	684,00	2 736,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	4 236,000			4 236,00	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
3	946	45.25.32 46007-0104	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr 4	2,000	kus	5 220,00	10 440,00	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	10 440,000			10 440,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 676,000			14 676,00	
			Rozpočet celkom :	14 676,000			**14 676,00**	

Posádková správa budov Rožňava

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy		Miesto:	
Objekt :ubytovna muzstva b.č.10		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	33 054 Sk	1 M	33 054 Sk
1 M2 ZP	33 054 Sk		
1 M2 UP	33 054 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	14 725,00	13 051,00	27 776,00
4	iné:			
5	Súčet:	14 725,00	13 051,00	27 776,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačné činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	27 776,00
22	DPH 19% z: 27 776,00	5 277,50
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	33 053,50
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

ELBOREX
Rumanská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

tlačivo: ODIS A20

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevízne opravy
Objekt :ubytovna muzstva b.č.10

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	14 725,00	13 051,00	27 776,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 725,00	13 051,00	27 776,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	14 725,00	13 051,00	27 776,00	0,00000	0,000



Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy
Objekt :ubytovna muzstva b.č.10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	45.31.1* 21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	12,000	kus	49,00	588,00	19
2	MAT	31.20.23 358 5100A66	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B25	12,000	kus	168,00	2 016,00	19
3	921	45.31.1* 21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	12,000	kus	89,50	1 074,00	19
4	MAT	31.20.23 358 5300O64	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) LSE 20B/3	12,000	kus	589,00	7 068,00	19
5	921	45.31.1* 21013-0104	Stýkač modulový 3-pól, 25A, AC 500V	4,000	kus	136,00	544,00	19
6	MAT	31.20.23 358 58F001	Stykač 25A (3-1) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/3S/1OE	4,000	kus	754,75	3 019,00	19
7	921	45.31.1* 21019-2579	Svorkovnica radová pre vodič 120-150 mm2	12,000	kus	71,50	858,00	19
8	MAT	31.20.40 357 10D037	Svorka radová RS 10/7 - hnedá	12,000	kus	79,00	948,00	19
9	921	45.31.1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	12,000	hod	299,00	3 588,00	19
10	921	45.31.1* 21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	17,000	hod	299,00	5 083,00	19
11	921	45.31.1* 21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 oprava uzamykatelnosti rozv	10,000	hod	299,00	2 990,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	27 776,000			27 776,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	27 776,000			27 776,00	
			Rozpočet celkom :	27 776,000			**27 776,00**	

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy		Miesto:	
Objekt :dielňa b.č.42		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 07.12.2006

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	00805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	108 472 Sk	1 M	108 472 Sk
1 M2 ZP	108 472 Sk		
1 M2 UP	108 472 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	63 566,80	27 586,00	91 152,80
4	Iné:			
5	Súčet:	63 566,80	27 586,00	91 152,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	91 152,80
22	DPH 19% z: 91 152,80	17 319,10
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	108 471,90
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov Rožňava	pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy
Objekt :dielňa b.č.42

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	63 566,80	27 586,00	91 152,80	0,00700	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	63 566,80	27 586,00	91 152,80	0,00700	0,000
Rozpočet celkom :	63 566,80	27 586,00	91 152,80	0,00700	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy
Objekt :dielňa b.č.42

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	45.21.43 21007-0305	Vedenie spojovacie tyče Al 50/10 mm	4,000	m	179,00	716,00	19
2	MAT	27.42.22 194 137100	Tyč plochá E Al 99,5 za tepla 50x10	7,000	kg	120,00	840,00	19
3	921	45.31.1* 21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	132,000	kus	14,00	1 848,00	19
4	921	45.31.1* 21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	54,000	kus	14,70	793,80	19
5	921	45.31.1* 21011-4004	Vložka poistková E27 a E33, s montážou styčného krúžku	42,000	kus	3,90	163,80	19
6	MAT	31.20.23 358 5690F05	Poistka závitová E27 - 852312105 - normálna D II-16A	42,000	kus	27,50	1 155,00	19
7	921	45.31.1* 21012-0001	Poistka závitová E27 do 25A / 500V komplet	18,000	kus	56,50	1 017,00	19
8	MAT	31.20.23 358 5692F03	Spodok poistkový E27 - 852322009 - EZN 25, 1-pól na prístrojovú	18,000	kus	148,00	2 664,00	19
9	921	45.31.1* 21012-0002	Poistka závitová E33 do 60A / 500V komplet	12,000	kus	87,50	1 050,00	19
10	MAT	31.20.23 358 5695F03	Spodok poistkový E33 - 852323008 - EZN 63, 1-pól na prístrojovú	12,000	kus	152,00	1 824,00	19
11	921	45.31.1* 21012-0502	Montáž ističa-deionový do 300A / 500V	4,000	kus	101,00	404,00	19
12	MAT	31.20.23 358 5301F08	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B40/3	1,000	kus	3 220,00	3 220,00	19
13	MAT	31.20.23 358 5301F10	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B63/3	3,000	kus	3 560,00	10 680,00	19
14	921	45.31.1* 21014-0431	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke	3,000	kus	98,00	294,00	19
15	MAT	. . 921 AN16191	Tlačítko červené	3,000	kus	560,00	1 680,00	19
16	921	45.31.1* 21019-2571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5 mm2	30,000	kus	10,80	324,00	19
17	MAT	31.20.40 357 10D017	Svorka radová RS 2,5/7 - hnedá	30,000	kus	18,50	555,00	19
18	921	45.31.1* 21019-2572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6 mm2	48,000	kus	12,90	619,20	19
19	MAT	31.20.40 357 10D027	Svorka radová RS 6/7 - hnedá	48,000	kus	24,50	1 176,00	19
20	921	45.31.1* 21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	158,000	m	23,50	3 713,00	19
21	MAT	31.30.13 341 201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	158,000	m	24,00	3 792,00	19
22	921	45.31.1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	6,000	hod	299,00	1 794,00	19
23	921	45.31.1* 21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača HR	98,000	hod	299,00	29 302,00	19
24	921	45.31.1* 21329-0065	Úprava vnútorného zapojenia ZS 10ks	40,000	hod	299,00	11 960,00	19
25	921	45.31.1* 21329-0170	Drobné stavebné úpravy	16,000	hod	299,00	4 784,00	19
26	921	45.31.1* 21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 oprava uzamykatel.rozvadzač	16,000	hod	299,00	4 784,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	91 152,800			91 152,80	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	91 152,800			91 152,80	
			Rozpočet celkom :	91 152,800			**91 152,80**	



Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Rožňava - Porevízne opravy		Miesto:	
Objekt :dielna autoparku b.č.78		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 07.12.2006

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	00805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	37 347 Sk	1 M	37 347 Sk
1 M2 ZP	37 347 Sk		
1 M2 UP	37 347 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	19 134,80	12 249,50	31 384,30
4	iné:			
5	Súčet:	19 134,80	12 249,50	31 384,30

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	31 384,30
22	DPH 19% z: 31 384,30	5 963,10
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	37 347,40
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: ELBOREX Rumanská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764

tlačivo: ODIS A20

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy
Objekt :dielna autoparku b.č.78

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	13 608,80	12 249,50	25 858,30	0,04664	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	19 134,80	12 249,50	31 384,30	0,04664	0,000
Rozpočet celkom :	19 134,80	12 249,50	31 384,30	0,04664	0,000



Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy
Objekt :dielna autoparku b.č.78

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	45.31.1* 21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	24,000	m	19,70	472,80	19
2	MAT	31.20.10 354 900O07	Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352	24,000	m	77,00	1 848,00	19
3	921	45.31.1* 21022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	58,000	m	128,00	7 424,00	19
4	MAT	31.20.10 354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	64,000	kg	46,00	2 944,00	19
5	MAT	31.20.10 354 901Z53	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21 plast	22,000	kus	86,00	1 892,00	19
6	921	45.31.1* 21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	48,000	kus	65,00	3 120,00	19
7	MAT	31.20.10 354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	34,000	kus	48,00	1 632,00	19
8	MAT	31.20.10 354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3	14,000	kus	42,50	595,00	19
9	921	45.31.1* 21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	12,000	kus	91,00	1 092,00	19
10	MAT	31.20.10 354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	61,00	305,00	19
11	MAT	31.20.10 354 903Z41	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M6)	7,000	kus	42,50	297,50	19
12	921	45.31.1* 21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	375,00	1 500,00	19
13	MAT	31.20.10 354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	684,00	2 736,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	25 858,300			25 858,30	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	45.11.21 46003-0011	Odobratie mačiny	12,000	m2	34,00	408,00	19
15	946	45.11.21 46020-0234	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 4	24,000	m	154,00	3 696,00	19
16	946	45.11.21 46056-0234	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 4	24,000	m	38,00	912,00	19
17	946	45.11.21 46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	12,000	m2	42,50	510,00	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	5 526,000			5 526,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	31 384,300			31 384,30	
			Rozpočet celkom :	31 384,300			**31 384,30**	



Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Rožňava - Porevizne opravy		Miesto:	
Objekt :dozomý autoparku b.č. 75		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	00805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	22 463 Sk	1 M	22 463 Sk
1 M2 ZP	22 463 Sk		
1 M2 UP	22 463 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	14 166,00	4 710,00	18 876,00
4	iné:			
5	Súčet:	14 166,00	4 710,00	18 876,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 18 876,00
podpis:		22	DPH 19% z: 18 876,00 3 586,50
dátum:		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 22 462,50
		F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádkové správa budov Rožňava	pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevízne opravy
Objekt :dozorný autoparku b.č. 75

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	8 946,00	4 290,00	13 656,00	0,01640	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 166,00	4 290,00	18 876,00	0,01640	0,000
Rozpočet celkom :	14 166,00	4 290,00	18 876,00	0,01640	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Porevízne opravy
Objekt :dozorný autoparku b.č. 75

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	45.31.1* 21021-0524	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	36,000	m	128,00	4 608,00	19
2	MAT	31.20.10 354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	39,000	kg	46,00	1 794,00	19
3	MAT	31.20.10 354 901Z53	- podpera vedenia na plochè strechy PV 21 plast	18,000	kus	86,00	1 548,00	19
4	921	45.31.1* 21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	375,00	750,00	19
5	MAT	31.20.10 354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus	684,00	1 368,00	19
6	921	45.31.1* 21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	12,000	hod	299,00	3 588,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	13 236,000			13 656,00	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
7	946	45.25.32 46007-0104	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr 4	1,000	kus	5 220,00	5 220,00	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	5 220,000			5 220,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	18 876,000			18 876,00	
			Rozpočet celkom :	18 876,000			**18 876,00**	



Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-61/2006-Rv „Porevízne opravy“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

