PSB 43-4/2007

ZMLUVA O DIELO 13/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	STEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš
	V zastúpení	:	Jozef Šaranko
	IČO	:	33 252 459
	DIČ	:	1020600988
	IČ pre DPH	:	SK1020600988
	Bankové spojenie	:	VÚB Veľký Krtíš
	Číslo účtu	:	355843402/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava a náter konštrukcie prístreškov ESO-20 a ESO-5
Miesto stavby: K SNP Zvolen
Predmetom zmluvy je: oprava podperných rúrok 62 ks, atypických konštrukcií 162 kg, náter kov. konštrukcie 67,42 m2, náter kov. potrubia 532,4 m.

2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 4.4.2007
Ukončenie prác: 4.7.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	84.033,55
DPH 19%	15.966,40
Halierové vyrovnanie	+0,05
CENA CELKOM vrátane DPH	**100.000,- Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Jozef Šaranko

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 Jozef Šaranko Veľký Krtíš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 2.4.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 3.4.2007

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 2.4.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

PyP 13-3/2004

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava a náter konštrukcie prístreškov ESO - 20 a ESO - 5 Kasárne SNP	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Kasárne SNP - Zvolen	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	100 000 Sk	za M3 OP	1 M	100 000 Sk	za M
1 M2 ZP	100 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	100 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 985,60		8 985,60
2	PSV :	75 047,95		75 047,95
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	84 033,55		84 033,55

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 033,55
22	DPH 19 % z : 84 033,55	15 966,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 999,95
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Pozemková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Investor : PSB Zvolen
Zhotovitel : S TEAM Veľký Krtíš
Stavba :Oprava a nátor konštrukcie priestorového ESO - 20 a ESO - 5 Kasárne SNP

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . . :

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	943944111	Montáž lešenia priest. do 2 KPA do výšky 10 m	416,000	m3	12,80	5 324,80		19
2	943944811	Demontáž lešenia priest. do 2 KPA výš. do 10 m	416,000	m3	8,80	3 660,80		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	8 985,60	Sk		8 985,60		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 985,60	Sk		8 985,60		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
3	767891110	Montáž vodiacich rámok , Typ VT 1	2,000	kus	282,00	564,00		19
4	767891120	Montáž vodiacich rámok , Typ VT 2	62,000	kus	357,00	22 134,00		19
5	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	162,000	kg	63,00	10 206,60		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	32 904,60	Sk		32 904,60		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	32 904,60	Sk		32 904,60		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
6	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	67,420	m2	103,00	6 944,26		19
7	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	67,420	m2	47,50	3 202,45		19
8	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	532,400	m	3,20	1 703,68		19
9	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	532,400	m	4,10	2 182,84		19
10	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x emalí	532,400	m	42,50	22 627,00		19
11	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	532,400	m	10,30	5 483,72		19
		783 - Nátery spolu :	42 143,95	Sk		42 143,95		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	42 143,95	Sk		42 143,95		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	75 047,95	Sk		75 047,95		
		Za rozpočet celkom :	84 033,55	Sk		84 033,55		

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 8
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 489
DIČ: SK1020600968

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **S TEAM Veľký Krtíš**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava a náter konštrukcie prístreškov ESO - 20 a ESO - 5 Kasárne SNP

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	943944111	Montáž leš. priest. do 2 KPA do výšky 10 m	416,000	m3	12,80	5 324,80		1 609,92	565,76	673,92		1 723,43	751,77
		Stavebný tesár	16,640	Nh	83,70	1 392,76	3,35 za m3						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,912	Nh	75,20	218,98	0,53 za m3						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	5,824	Sh	19,60	114,15	0,27 za m3						
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	0,624	Sh	4,29	2,67	0,01 za m3						
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	2,620	Sh	212,00	555,60	1,34 za m3						
2	943944811	Demontáž les. pries. do 2 KPA výš. do 10 m	416,000	m3	8,80	3 660,80		1 098,24	386,88	470,08		1 181,93	523,67
		Stavebný tesár	11,232	Nh	83,70	940,11	2,26 za m3						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,080	Nh	75,20	156,41	0,38 za m3						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	3,993	Sh	19,60	78,27	0,19 za m3						
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	0,457	Sh	4,29	1,96	0,00 za m3						
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	1,830	Sh	212,00	388,04	0,93 za m3						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 985,60**	**Sk**				**2 708,16**	**952,64**	**1 144,00**		**2 905,36**	**1 275,44**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**8 985,60**	**Sk**				**2 708,16**	**952,64**	**1 144,00**		**2 905,36**	**1 275,44**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
3	767891110	Montáž a oprava podperných rúrok, DN 25	2,000	kus	282,00	564,00		175,96	61,94			249,04	77,06
		Stavebný zámočník	2,340	Nh	75,20	175,96	87,98 za m3						
4	767891120	Montáž a oprava podperných rúrok, DN 42	62,000	kus	357,00	22 134,00		6 900,60	2 429,16			9 766,24	3 038,00
		Stavebný zámočník	91,760	Nh	75,20	6 900,35	111,30 za m3						
5	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	162,000	kg	63,00	10 206,00	1 705,86	2 614,68	920,16	43,74		3 746,28	1 175,28
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,160	1000 ks	1 870,00	299,91	1,85 za m3						
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,162	1000 ks	5 010,00	811,62	5,01 za m3						
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,160	1000 ks	3 710,00	595,00	3,67 za m3						
		Stavebný zámočník	29,484	Nh	83,70	2 467,81	15,23 za m3						
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,944	Nh	75,20	146,18	0,90 za m3						
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,243	Sh	182,00	44,22	0,27 za m3						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**32 904,00**	**Sk**			**1 705,86**	**9 691,24**	**3 411,26**	**43,74**		**13 761,56**	**4 290,34**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**32 904,00**	**Sk**			**1 705,86**	**9 691,24**	**3 411,26**	**43,74**		**13 761,56**	**4 290,34**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
6	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	67,420	m2	103,00	6 944,26	2 367,79	1 424,58	501,60			2 016,17	634,11
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	9,438	kg	230,00	2 170,92	32,20 za m3						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,011	kg	47,00	47,53	0,71 za m3						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,060	100 ks	341,00	20,69	0,31 za m3						
		Ostatný materiál pre nátery	128,772	Sk	1,00	128,77	1,91 za m3						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,471	Nh	75,20	35,48	0,53 za m3						
		Maliar, natierač	5,123	Nh	67,80	347,40	5,15 za m3						
		Maliar, natierač	13,753	Nh	75,20	1 034,27	15,34 za m3						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,078	Nh	93,00	7,34	0,11 za m3						
7	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	67,420	m2	47,50	3 202,45	890,61	716,00	252,15			1 013,33	330,35
		Farba syntetická miniová S 2005	4,719	kg	181,00	854,21	12,67 za m3						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,337	kg	47,00	15,84	0,24 za m3						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,060	100 ks	341,00	20,69	0,31 za m3						
		Maliar, natierač	10,517	Nh	67,80	713,08	10,58 za m3						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,030	Nh	93,00	2,87	0,04 za m3						
8	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	532,400	m	3,20	1 703,68	90,50	505,78	175,69			715,81	215,89
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,266	100 ks	341,00	90,77	0,17 za m3						
		Maliar, natierač	7,453	Nh	67,80	505,35	0,95 za m3						
9	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	532,400	m	4,10	2 182,84	90,50	649,52	228,93			919,25	294,62
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,266	100 ks	341,00	90,77	0,17 za m3						
		Maliar, natierač	9,583	Nh	67,80	649,74	1,22 za m3						
10	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email	532,400	m	42,50	22 627,00	7 741,09	4 679,79	1 645,11			6 623,19	1 937,80
		Farba syntetická miniová S 2005	13,310	kg	181,00	2 409,11	4,53 za m3						
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	21,296	kg	154,00	3 279,58	6,16 za m3						
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	10,648	kg	170,00	1 810,16	3,40 za m3						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	3,194	kg	47,00	150,13	0,28 za m3						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,266	100 ks	341,00	90,77	0,17 za m3						
		Maliar, natierač	61,758	Nh	75,20	4 644,23	8,72 za m3						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,379	Nh	93,00	35,28	0,07 za m3						
11	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	532,400	m	10,30	5 483,72	2 092,33	1 054,15	372,68			1 491,91	472,64
		Farba syntetická miniová S 2005	10,648	kg	181,00	1 927,28	3,62 za m3						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,395	kg	47,00	112,60	0,21 za m3						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,159	100 ks	341,00	54,46	0,10 za m3						
		Maliar, natierač	15,439	Nh	67,80	1 046,80	1,97 za m3						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,081	Nh	93,00	7,56	0,01 za m3						
		783 - Nátery spolu :	**42 143,95**	**Sk**			**13 272,85**	**9 029,84**	**3 176,17**			**12 779,66**	**3 885,42**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**42 143,95**	**Sk**			**13 272,85**	**9 029,84**	**3 176,17**			**12 779,66**	**3 885,42**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**75 047,95**	**Sk**			**14 978,71**	**18 721,08**	**6 587,43**	**43,74**		**26 541,22**	**8 175,76**
		Za rozpočet celkom :	**84 033,55**	**Sk**			**14 978,71**	**21 429,24**	**7 540,07**	**1 187,74**		**29 446,58**	**9 451,20**

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 13/2007 (PSBZV-13-4/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen