Zmluva o dielo číslo PSB- Rk-168-5/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8** 823 47 Bratislava– Nové mesto
V zastúpení:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Kontaktná adresa :	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ z. Pavol Chmeliar
Odborný dozor objednávateľa:	z. Pavol Chmeliar
Telefón :	0960 472257, 0960 442599
Fax :	0960 472258
1.2 Zhotoviteľ	**TINAKS, spol. s.r.o.**
Sídlo:	Rastislavova č.1167/3, 020 01 Púchov
Zastúpený:	p. Radoslav Prostinák
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	p. Radoslav Prostinák
vo veciach technických:	p. Radoslav Prostinák
IČO :	36345849
IČDPH:	SK 2022025467
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu:	2627703286/1100
Telefón:	0904855852, 0903474917
Fax:	042/4632631
Register:	Oddiel.: Sro vl. č. 15826/R OS Trenčín 5.7..2005

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII

SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

„Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná finančná kontrola .

Pripravovaná operácia je rozpočtovo zabezpečená .

V Martine

z. Valéria BEDRUNKOVÁ
Podpis povereného zamestnanca

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná finančná kontrola uzatvorenej zmluvy .

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.

V Ružomberku

Ing. Jozef GUREGA
Podpis povereného zamestnanca

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná finančná kontrola .

Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

V Ružomberku

Pavol Chmeliar
Podpis povereného zamestnanca

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Oprava elektroinštalácie v sklade obalov - Rašov		Miesto: Rašov	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:

Odberateľ: Posadková správa budov Ružomberok	IČO:
Ružomberok	DIČ:
Dodávateľ: TINAKS spol. s.r.o.,	IČO:
02001 Púchov	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1	M3 OP	8 999	1 M 8 999
1	M2 ZP	8 999	
1	M2 UP	8 999	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	682,50		682,50
2	PSV:	36,00	715,50	751,50
3	MCE:	1 356,24	4 771,92	6 128,16
4	iné:			
5	Súčet:	2 074,74	5 487,42	7 562,16

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	7 562,16
22	DPH 19% z: 7 562,16	1 436,81
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	8 998,97

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: TINAKS spol. s r.o. Rastislavova 1167/3 020 01 PÚCHOV IČO: 36 345 849 DIČ: SK2022025467

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 227 817,63

S DPH: 271 102,97

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV RUŽOMBEROK

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: Posadková správa budov Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: TINAKS spol. s.r.o.,

JKSO :

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba :Oprava elektroinštalácie v sklade obalov - Rašov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	682,50	0,00	682,50	20 561,00	0,41275	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	682,50	0,00	682,50	20 561,00	0,41275	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	36,00	715,50	751,50	22 639,69	0,00552	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	36,00	715,50	751,50	22 639,69	0,00552	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	36,00	715,50	751,50	22 639,69	0,00552	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 356,24	4 771,92	6 128,16	184 616,95	0,12000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 356,24	4 771,92	6 128,16	184 616,95	0,12000	0,000
Rozpočet celkom :	2 074,74	5 487,42	7 562,16	227 817,63	0,53827	0,000

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 P Ú C H O V
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky
TRENČÍN

Odberateľ: Posadková správa budov Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: TINAKS spol. s.r.o.,

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :Oprava elektroinštalácie v sklade obalov - Rašov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	325,000	m2	2,10	682,50	20 561,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	682,50			682,50	20 561,00
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	682,50			682,50	20 561,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
			735 - Vykurovacie telesá					
2	731	73541-9125	Montáž konvektorov s osadením na konzoly TS025 dl. do 1290mm	2,000	súbor	18,00	36,00	1 084,54
3	MAT	921 AN33682	Konvektor ECOFLEX EL15 1500W	1,000	kus	339,00	339,00	10 212,71
4	MAT	921 AN33684	Konvektor ECOFLEX EL20 2000W	1,000	kus	376,50	376,50	11 342,44
			735 - Vykurovacie telesá spolu :	751,50			751,50	22 639,69
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	751,50			751,50	22 639,69
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	751,50			751,50	22 639,69
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
5	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	50,000	m	0,75	37,50	1 129,73
6	MAT	345 710I012	Lišta el-inšt PVC minižľab 012673 : MIK 40/60, biely	50,000	m	7,34	367,00	11 056,24
7	921	21001-0103	Lišta el-inšt PVC do š. 60mm	35,000	m	1,86	65,10	1 961,20
8	MAT	345 710K080	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 60x40, biela	35,000	m	6,40	224,00	6 748,22
9	921	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	10,000	kus	3,97	39,70	1 196,00
10	MAT	921 AN05018	Škatuľa 6455-26 ACEDUR bakelit	10,000	kus	11,82	118,20	3 560,89
11	921	21001-03211	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia - demontáž	10,000	kus	1,97	19,70	593,48
12	921	21011-0204	Vypínač komorový UA 105.01 5 komorový	1,000	kus	4,29	4,29	129,24
13	MAT	345 363T202	Prepínač rad.5 : 4FN 580 132.915, Praktik, nástenný IP44, slonová k	1,000	kus	9,84	9,84	296,44
14	921	21011-0501	Vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	9,000	kus	5,45	49,05	1 477,68
15	MAT	921 AN10416	Vypínač I 2P 20A 380/415V 15006	9,000	kus	14,63	131,67	3 966,69
16	921	21011-05011	Vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1 - demontáž	9,000	kus	3,45	31,05	935,41
17	921	21011-1002	Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z	7,000	kus	2,52	17,64	531,42
			6+1 = 7,000					
18	MAT	345 411A422	Zásuvka 2-nás. 5512A-2359 C Tango® slonová kosť	6,000	kus	10,94	65,64	1 977,47
19	MAT	345 411A431	Zásuvka 2-nás. 5512E-C02359 03 Element® biela-biela	1,000	kus	12,83	12,83	386,52
20	MAT	921 AN28782	Žiarivka KOMPAKT 36W/830	36,000	kus	9,36	336,96	10 151,26
21	921	21011-10021	Demontáž zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z	7,000	kus	1,52	10,64	320,54
22	MAT	921 AN16955	Svietidlo žiarivkové IP 65 2x36W	18,000	kus	97,28	1 751,04	52 751,83
23	921	21013-0103	Stýkač modulový 3-pól, 16A/500V-AC	2,000	kus	4,29	8,58	258,48
24	MAT	358 5100C53	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) Domae 16/1/B	2,000	kus	7,77	15,54	468,16
25	921	21013-01031	Stýkač modulový 3-pól, 16A/500V-AC - demontáž	2,000	kus	2,29	4,58	137,98
26	921	21013-0104	Stýkač modulový 3-pól, 25A/500V-AC	1,000	kus	5,35	5,35	161,17
27	MAT	358 5300C68	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) C60N 20/3/B	1,000	kus	31,05	31,05	935,41
28	921	21013-01041	Stýkač modulový 3-pól, 25A/500V-AC - demontáž	1,000	kus	3,35	3,35	100,92
29	921	21019-0151	Montáž škatule, alebo skrine nevýbušnej do 5kg	1,000	kus	3,35	3,35	100,92
30	MAT	921 AN34451	Skriňa poistná	1,000	kus	97,00	97,00	2 922,22
31	921	21020-0116	Svietidlo žiarovkové IP54, 1x200W	20,000	kus	8,15	163,00	4 910,54
32	MAT	348 4L0650	Svietidlo IJB - R 150 S IP 54, svet.zdroj:1x150W	20,000	kus	32,60	652,00	19 642,15
33	921	21020-0119	Svetlomet halogénový IP54, 1x1000W, reflektor hladký	6,000	kus	9,20	55,20	1 662,96
34	MAT	348 2B2701	Svietidlo žiarovkové halog. vstavané IP20,1x100W,MT: FUTURO 01	6,000	kus	90,75	544,50	16 403,61
35	921	21020-01191	Svetlomet halogénový IP54, 1x1000W, reflektor hladký - demontáž	6,000	kus	5,20	31,20	939,93
36	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	100,000	m	0,59	59,00	1 777,43

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 67/3
020 01 PÚCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
37	MAT	921 AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	100,000	m	1,40	140,00	4 217,64
38	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	50,000	m	0,59	29,50	888,72
39	MAT	921 AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	50,000	m	2,30	115,00	3 464,49
40	921	21080-0113	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x10	2,000	m	8,03	16,06	483,82
41	MAT	921 AN00572	Kábel CYKY 4BX10	2,000	m	3,75	7,50	225,95
42	921	21080-0115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	10,000	m	0,59	5,90	177,74
43	MAT	921 AN00584	Kábel CYKY 5CX1.5	10,000	m	2,37	23,70	713,99
44	921	21080-0116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	20,000	m	0,60	12,00	361,51
45	MAT	921 AN00587	Kábel CYKY 5CX2.5	20,000	m	3,08	61,60	1 855,76
46	921	21090-0053	Kábel 750V uložený pod omietkou AYKY 4x16	35,000	m	0,70	24,50	738,09
47	MAT	341 400M141	Kábel Al 750V : AYKY-O 4x16	35,000	m	1,91	66,85	2 013,92
48	921	21329-0150	Nepredvídané práce	40,000	hod	11,00	440,00	13 255,44
49	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	11,00	220,00	6 627,72
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	6 128,16			6 128,16	184 616,95
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 128,16			6 128,16	184 616,95
			Rozpočet celkom :	7 562,16			7 562,16	227 817,63

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 P Ú C H O V
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„ Oprava elektrinštalácie v sklade obalov - Rašov“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **17. júna 2010**
termín ukončenia prác: **30. júna 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**7 562,16 €**
DPH 19 %	**1 436,81 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**8 998,97 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku dňa: 17. 6. 2010

Posádková správa budov Ružomberok

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

v Púchove dňa: 17. 6. 2010

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 P Ú C H O V
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

p. Radoslav Prostinák
konateľ