ID = 11617 147/08-O

| | |
|---|---|
| Odberateľ: **Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8,832 47 Bratislava-Nové mesto**<br>**Posádková správa budov**<br>**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**<br>IČO: **30845572** | **OBJEDNÁVKA číslo: PSBMI - 147 /2008 - O**<br><br>na obdobie NOVEMBER 2008<br>Uveďte na dodacom liste i faktúre |
| **JUŠTÍK Bohuš**<br>**Plynárenská 2**<br><br>**071 01 MICHALOVCE**<br><br>**IČO : 14 328 496** | V MICHALOVCIACH dňa : 5. 11. 2008<br>Bankové spojenie: 7000172461/8180<br>**štátna pokladnica**<br>Platíme výhradne prevodným príkazom<br>Určené pre: **PSB MICHALOVCE**<br>Spôsob odoslania: **vlastný odber**<br>Stanica určenia: **PSB MICHALOVCE** |
| Faktúru zašlite v 2 výtlačkoch<br>+ 2 x súpis vykonaných prác /služby | **PSB MICHALOVCE Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE** |

| Por. čís. | Označenie a špecifikácia materiálu alebo výrobku | Jedn. množ. | Množstvo | Cena v Sk za jedn. | Cena v Sk celkom | Dodacia lehota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Objednávame si u Vás:**<br>***porevízne opravy výťahov :*** | | | | | |
| a) | výťahy druhu B1 ( nákladný výťah ) | | | | | |
| | v budove č.48 kuchynsko jedálenský blok | **ks** | **2** | | | |
| | *typ A2N-NGS 500 v.č.25-7-40424/1989* | *ks* | *1* | | | |
| | *typ A2N-NGS 500 v.č.25-7-40423/1989* | *ks* | *1* | | | |
| b) | výťahy druhu C ( malý nákladný výťah ) | | | | | |
| | v budove č. 26 ošetrovňa | | | | | |
| | *typ A2N-100 v. č. 41820116* | **ks** | **1** | | | |
| | **Objekt Mestské kasárne MICHALOVCE** | | | | | |
| | **Dodávateľ zodpovedá za BOZP a PO pri realizácii opravy !** | | | | | |

***Nie je platcom DPH !***

***Cena spolu: 29.808 Sk***

*Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK* **989,44 EUR**

**Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou objednávky !**

Fakturujte podľa platných cenníkov!

Splatnosť faktúry 21 dní po doručení!

Pre obe strany sú záväzné ustanovenia Obchodného zákonníka Zák.č.513/1991 v znení neskr. predpisov.

**Ing. František GIRMAN** RPP: **635 004 KFO: 83**

| Dodávateľ: | Odberateľ: |
|---|---|
| Vybavuje : p.JUŠTÍK Bohuš<br>tel. č. : 056/6442069<br>JUŠTÍK Bohuš<br>Plynárenská 2<br>071 01 MICHALOVCE<br>Tel.: 056 / 6442069<br>Mobil: 0905 480 309<br>pečiatka a podpis | Vybavuje: z. Vladimír TKAČÍK<br>tel. č. : 0960/542110<br>**PhDr.Juraj ROSOCHAČ**<br>**riaditeľ PSB**<br>Posádková správa budov MICHALOVCE<br>pečiatka a podpis |

TKAČ

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Porevízna oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr. | Miesto: MICHALOVCE MK | Rozpočet: | |
| Mestská kasárne Michalovce | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: | |
| Dodávateľ: | Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 14328496 | DIČ: | 1023900471 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 29 808 Sk | 1 M2 UP | 29 808 Sk |
| 1 M2 ZP | 29 808 Sk | 1 M | 29 808 Sk |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 29 808,00 | | 29 808,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 29 808,00 | | 29 808,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: JUŠTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056 / 6442069 Mobil: 0905 480 309

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Ing. TEACH.

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 29 808,00 |
| 22 | Neplatca DPH! | |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 29 808,00 |
| F | Odpočet - prípočet | |

tlačivo: ODIS A10

overil Ing MARTIN REDWÁR
odber. odd. OPDČ a P

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku TREBIŠOV Odsek prevádzky

| Názov stavby, objektu, časti | ZRN | ZRN+ORN | Spolu bez DPH | DPH - 1.sadzba | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| **Stavba :Porevízna oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.a obhliadky výťahov v týchto budovách** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ....Objekt :b.č. 26 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| **Spolu za Objekt :b.č. 26 :** | **1 120,00** | **1 120,00** | **1 120,00** | **0,00** | **1 120,00** |
| ....Objekt :b.č. 48 výťah nákladný typ: | 12 239,00 | 12 239,00 | 12 239,00 | 0,00 | 12 239,00 |
| **Spolu za Objekt :b.č. 48 výťah nákladný typ: :** | **12 239,00** | **12 239,00** | **12 239,00** | **0,00** | **12 239,00** |
| ....Objekt :Budova č. 48 , nákladný výťah | 16 449,00 | 16 449,00 | 16 449,00 | 0,00 | 16 449,00 |
| **Spolu za Objekt :Budova č. 48 , nákladný výťah :** | **16 449,00** | **16 449,00** | **16 449,00** | **0,00** | **16 449,00** |
| **Stavba spolu :** | **29 808,00** | **29 808,00** | **29 808,00** | **0,00** | **29 808,00** |

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Porevízna oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.a obhliadky výťahov v daných budovách | | Rozpočet: | |
| Objekt :Budova č. 48 , nákladný výťah | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| výr.č. 25-7-40424 | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: | |
| Dodávateľ: | Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 14328496 | DIČ: | 1023900471 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 16 449,00 | | 16 449,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 16 449,00 | | 16 449,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056 / 6442069
Mobil: 0905 480 309

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 16 449,00 |
| 22 | Neplatca DPH! | |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 16 449,00 |

| F | Odpočet - pripočet | |
|---|---|---|

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stavba :Porevízna oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.a obhliadky výťahov v týchto budovách | | | Rozpočet: | |
| Objekt :b.č. 48 výťah nákladný typ: | | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| vyr. č. 25-7-404 303 | | | Dňa: . . | Zmluva č.: |
| Odberateľ: | MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: |
| Dodávateľ: | Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 14328496 | DIČ: 1023900471 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 12 239,00 | | 12 239,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 12 239,00 | | 12 239,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056 / 6442069
Mobil: 0905 480 309

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 12 239,00 |
| 22 | Neplatca DPH! | |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 12 239,00 |
| F | Odpočet - prípočet | |

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Porevízna oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.a obhliadky výťahov v daných budovách | | Rozpočet: | |
| Objekt :b.č. 26 | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| vyk.č. 41820116 | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: | |
| Dodávateľ: | Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 14328496 | DIČ: | 1023900471 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 1 120,00 | | 1 120,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 1 120,00 | | 1 120,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056 / 6442069
Mobil: 0905 480 309

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 1 120,00 |
| 22 | Neplatca DPH! | |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 1 120,00 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

tlačivo: ODIS A10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-147/2008-O

.....

Ing. František Girman

