(109)

ID 3981

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-512-3/2007

Ružomberok 14. augusta 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-512-3/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vonkajších rozvodov vody" v objekte kasární Ružomberok. Na základe skutočne vykonaných prác bude vypracovaný rozpočet, ktorý bude následne doložený k tejto zmluve a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť - príloha číslo 2. Predmetné práce zhotoviteľ vykoná v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. v znení neskorší predpisov.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. augusta 2007
Ukončenie prác : 15. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela podľa skutočne vykonaných prác - zákon č. 18 /1996 Z. z. o cenách.
Cena bude určená rozpočtom vypracovaným na základe skutočne vykonaných prác, ktorý bude súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 14. augusta 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 14. augusta 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 328
tel.: 0449/55 [illegible]
E-mail: zubek@[illegible]

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-512-3/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-512-3/2007 číslo objektu 09.19.001 „Oprava vonkajších rozvodov vody" v objekte kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k rozvodom pitnej vody pri budove číslo 1, 2, 4, 8 a 9. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody. Termín prác je dohodnutý od 14. 08. 2007 do 15.09.2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-512-3/2007, t.j. od 14. augusta 2007 do 15. septembra 2007.

V Ružomberku 14. augusta 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Liptovskom Trnovci 14. augusta 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec
tel.: 0849/55 98 93
E-mail: zubek@pod.telecom.sk

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

a :Oprava vonkajších rozvodov vody

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Zubek

Miesto : Ružomberok

Zmluva č.

Dňa :

Odberateľ :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Zubek Vladimír st.
03222 Liptovský Trnovec

IČO : 14268027

DIČ : 102047587

IČ DPH : SK1020474587

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	138 339 Sk	za M3 OP		1 M	138 339 Sk	za M
1 M2 ZP	138 339 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	138 339 Sk	za M2 UP				

	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	96 735,50	19 516,00	116 251,50
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	96 735,50	19 516,00	116 251,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		116 251,50
22	DPH 19 % z :	116 251,50	22 087,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		138 339,30

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ubek Vladimir st.

Rekapitulácia kalkulácie

Oprava vonkajších rozvodov vody

ZUBEK Vladimir

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	91 553,50	72 037,50	19 516,00	0,167	4,103
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	920,00	920,00		1,890	
5 - KOMUNIKÁCIE	7 398,00	7 398,00		6,237	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 339,00	3 339,00		0,004	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 041,00	13 041,00		0,003	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	116 251,50	96 735,50	19 516,00	8,303	4,103
Za rozpočet celkom :	116 251,50	96 735,50	19 516,00	8,303	4,103

Odberateľ :

Projektant :

Dodávateľ : **Zubek Vladimir st.**

Spracoval : **Zubek**

SO :

Dátum : . .

Stavba :Oprava vonkajších rozvodov vody

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	45.11.11.113107145	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 25 cm, do 200 m2	7,050	m2	400,00	2 820,00		851,42	650,36	13,18	915,97	389,05
	45.11.24.132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	33,000	m3	1 220,00	40 260,00		17 497,92	3 997,62	138,27	13 079,82	5 546,37
	45.11.24.132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	33,000	m3	229,00	7 557,00		3 954,39	95,37	3,96	2 450,83	1 052,45
	45.11.24.132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	19,000	m3	670,00	12 730,00		5 382,32	1 413,41	54,53	4 141,73	1 738,01
	45.11.24.132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	19,000	m3	47,50	902,50		368,79	110,01	4,56	292,30	126,84
	29.13.13..422735900	Hydrant podzemný H 2001	1,000	kus	5 196,00	5 196,00	5 196,00					
	29.13.20..422912300	Súprava zemná posúvačova Y1020 DN80	1,000	kus	630,00	630,00	630,00					
	27.21.20..552523240	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 200 dĺžka 700	1,000	kus	4 940,00	4 940,00	4 940,00					
	27.21.20..552539202	Tvarovka prírubová s hrdlom DN 100 tvárna liatina	1,000	kus	2 130,00	2 130,00	2 130,00					
	27.21.20..552541120	Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 100	1,000	kus	1 520,00	1 520,00	1 520,00					
	27.21.20..552542120	Presuvka hrdlová DN 100	1,000	kus	5 100,00	5 100,00	5 100,00					
	45.11.21.132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	6,000	m3	995,00	5 970,00		3 201,96			1 935,91	832,13
	45.11.24.174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	58,000	m3	31,00	1 798,00		652,50	295,80	20,88	585,92	242,90
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**91 553,50**	**Sk**			**19 516,00**	**31 909,30**	**6 562,57**	**235,38**	**23 402,48**	**9 927,75**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
	45.21.41.451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	1,000	m3	920,00	920,00	680,68	127,49			77,09	34,74
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**920,00**	**Sk**			**680,68**	**127,49**			**77,09**	**34,74**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
	45.23.11.566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	2,700	m3	2 740,00	7 398,00	6 644,24	347,59	50,16	3,64	242,69	109,66
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**7 398,00**	**Sk**			**6 644,24**	**347,59**	**50,16**	**3,64**	**242,69**	**109,66**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
	45.21.41.850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	1,000	kus	2 010,00	2 010,00		1 079,38			652,59	278,03

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	45.21.41. 852261121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. prírub. v otv. výk. DN 100	3,000	kus	443,00	1 329,00	419,88	488,55			295,38	125,19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**3 339,00**	**Sk**			**419,88**	**1 567,93**			**947,97**	**403,22**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	45.23.12. 919735115	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 25 cm	18.900	m	690,00	13 041,00	9 720,27	462,67	1 303,34	34,02	1 088,35	432,34
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 041,00**	**Sk**			**9 720,27**	**462,67**	**1 303,34**	**34,02**	**1 088,35**	**432,34**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**116 251,50**	**Sk**			**36 981,07**	**34 414,99**	**7 916,08**	**273,04**	**25 758,58**	**10 907,71**
		Za rozpočet celkom :	**116 251,50**	**Sk**			**36 981,07**	**34 414,99**	**7 916,08**	**273,04**	**25 758,58**	**10 907,71**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RbL - 512 - 3/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková