V Rožňave, 14.12.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 12
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -114/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : Technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3, 060 01 Kežmarok Slovakia
Zastúpený : Ing. Jozef Kutný
IČO : 36474100
IČ DPH : SK 2020021883
DIČ : 2020021883
Bankové spojenie : VÚB Poprad
Číslo účtu : 1504255853/0200

Obchodný register : Okresný súd Prešov oddiel S.r.o., vložka číslo 12925/P

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava horákového priestoru kotla PGV 250"
VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 50531100-7

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 14.12.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 17.12.2007
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**84 029,40 Sk**
DPH 19%	:	**15 965,60**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**99 995,00 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Poddukovná správa budov * ROŽŇAVA *

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridane hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, čísl zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odklad najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam.* Igor GACEK

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom odborného dozoru: Ing. Jozef KUTNÝ

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Montážny denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou montážneho denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť montážny denník. Právo podpisovať montážny denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Igor GACEK
Za zhotoviteľa : Ing. Jozef KUTNÝ

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v montážnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v montážnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v montážnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v montážnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí odborný dozor dodávateľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, TECHNOCENTRUM

V Rožňave dňa 14.12..2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 14.12. 2007

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef KUTNÝ

Technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

Krycí list rozpočtu

Technocentrum JKC s.r.o.

Stavba :PSB Rožňava - 07-Oprava horákového priestoru kotla PGV 250	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rožňava — Zmluva č. — Dňa : 10.12.2007	

Odberateľ :	Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :
	04801 Rožňava	Šafáriková č.109	IČ DPH :
Dodávateľ :	TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.	IČO : 36474100	DIČ : 2020021883
	06001 Kežmarok	Kamenná baňa 915/3	IČ DPH : SK2020021883
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	99 995 Sk	za M3 OP	1 M	99 995 Sk	za M
1 M2 ZP	99 995 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	99 995 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	80 264,00		80 264,00
3	MCE :			
4	iné :		3 765,40	3 765,40
5	Súčet :	80 264,00	3 765,40	84 029,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		84 029,40
22	DPH 19 % z:	84 029,40	15 965,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		99 995,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov Rožňava ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil ing MARIÁN BEDNÁR
cenár odpočtár

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**
Dodávateľ : **TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **10.12.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :PSB Rožňava - 07-Oprava horákového priestoru kotla PGV 250

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotno spolu (t
MATERIÁL				
MATERIÁL spolu :	3 765,40		3 765,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV				
713 - Izolácie tepelné	4 990,00	4 990,00		
71 - IZOLÁCIE	4 990,00	4 990,00		
722 - Vnútorný vodovod	27 540,00	27 540,00		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	27 540,00	27 540,00		
731 - Kotolne	47 734,00	47 734,00		
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	47 734,00	47 734,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	80 264,00	80 264,00		
Za rozpočet celkom :	84 029,40	80 264,00	3 765,40	

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava** *Projektant :*

Dodávateľ : **TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.** *Spracoval :*

Stavba :PSB Rožňava - 07-Oprava horákového priestoru kotla PGV 250 *JKSO :* *Dátum :* **10.12.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Technocentr

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady s Montáž
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		MATERIÁL				
1	631507630	UNITOP-040 60X400/14,5X200/18 CM	2,000	m2	1 820,00	
2	631508090	PASKA TESNIACA DIFUNORM-D SIRE 1,7	1,100	m2	114,00	
		MATERIÁL spolu :	**3 765,40**	**Sk**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				
		71 - IZOLÁCIE				
		713 - Izolácie tepelné				
3	713381121	IZOL TELES ALMATOL NESNIMATELNY	2,000	m2	1 850,00	3 700,00
4	713392232	IZOL TELES ROVNE OMIETKA ZIARUVZ 30	2,000	m2	645,00	1 290,00
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**4 990,00**	**Sk**		**4 990,00**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**4 990,00**	**Sk**		**4 990,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
		722 - Vnútorný vodovod				
5	722210906	SPAT MTZ ARMATURA PRIRUB -DN 200	2,000	kus	570,00	1 140,00
6	722213117	KLAP SPAT PN 1,6 L10-117-616 DN 150	2,000	súbor	13 200,00	26 400,00
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**27 540,00**	**Sk**		**27 540,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**27 540,00**	**Sk**		**27 540,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				
		731 - Kotolne				
7	731190933	PRETES ZBER ROZVOD 3 OTVORY	3,000	kus	2 470,00	7 410,00
8	731190936	PRETES ZBER VRATNYCH	2,000	kus	2 020,00	4 040,00
9	731190951	PRETESNENIE PRIRUBY KOTLA	2,000	kus	316,00	632,00
10	731190963	VYCIST KOTLA VSB IV,E IV	1,000	kus	1 920,00	1 920,00
11	731190981	PRETMEL DVIEROK,POKLOP,DOSK,NASTAVC	2,000	kus	414,00	828,00
12	731190982	VYMENA AZC TES POKLOPU	4,000	kus	68,50	274,00
13	731191939	TLAK SKUSKA KTL PO OPRAVE CEZ 40M2	1,000	súbor	3 120,00	3 120,00
14	731289112	MTZ HORAK PLYN KVAP PAL -116KW	1,000	súbor	2 760,00	2 760,00
15	731321134	ZAR PRETL 3 500X500 120L DN100-989	1,000	súbor	21 000,00	21 000,00
16	731999904	Kotolne, HZS T4	23,000	hod	250,00	5 750,00
		731 - Kotolne spolu :	**47 734,00**	**Sk**		**47 734,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**47 734,00**	**Sk**		**47 734,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**80 264,00**	**Sk**		**80 264,00**
		Za rozpočet celkom :	**84 029,40**	**Sk**		**80 264,00**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-114/2007-Rv „Oprava horákového priestoru kotla PGV 250 VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov