Zmluva o dielo č.2411/Ba

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

3-164/2006

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Ministerstvo obrany SR,**

zastúpený: Posádková správa budov Bratislava,
oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg-riaditeľ,
adresa: Pri starom letisku, 831 07 Bratislava,
IČO: 00805025,
bankové spojenie: Štátna pokladnica , 7000171784/8180,
oprávnený rokovať vo veciach technických: Ladislav Vaňo-technik PSB.

1.2 Zhotoviteľ **STAVBAL, s.r.o.,**
sídlo 913 21 Mníchova Lehota 149,
zastúpený Ján Balaj,
Oprávnený rokovať
vo veciach technických Ján Balaj,
IČO: 36 352 012,
identifikačné číslo pre daň: SK2022154541,
bankové spojenie Tatra banka, Trenčín,
číslo účtu 2628801232/1100.
Výpis z Obchod. registra č. : 16513/R.

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu:

„Oprava a úprava plôch oplotenia okolo Dukelských kasární v Bratislave.“

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začiatok prác: 27.11.2006
ukončenie prác: 29.12.2006

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa..

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	**:**	**286 647,58 Sk**
DPH % 19	**:**	54 463,00 Sk
cena celkom	**:**	**341 110,58 Sk**
cena celkom zaokrúhlená	**:**	**341 110,50 Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú faktúrované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinný absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa – u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Rybár, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho : Jána Balaja, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 23.11.2006

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

Posádková správa budov BRATISLAVA

p. Ján Balaj

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ finančne krytá v rozpočte správy budov.
Dátum: 23.11.2006
Podpis oprávnenej osoby

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania **bol** (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky **je** (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.
Dátum: 23.11.2006
Podpis oprávnenej osoby

Súpis vykonaných prác a dodávok

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava a úprava stien oplotenia	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL s.r.o.,	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
91321 Mníchová Lehota 149		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	341 111 Sk	za M3 OP	1 M	341 111 Sk	za M
1 M2 ZP	341 111 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	341 111 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	233 258,61		233 258,61
2	PSV :	53 388,97		53 388,97
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	*286 647,58*		286 647,58

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	286 647,58
22	DPH 19 % z : 286 647,58	54 463,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	341 110,58

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVBAL s.r.o.,** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia vykonaných prác

Stavba :Oprava a úprava stien oplotenia

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 590,30	4 590,30		1,916	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	213 157,65	213 157,65		5,822	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 510,66	15 510,66			6,018
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	233 258,61	233 258,61		7,738	6,018
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	53 388,97	53 388,97		0,181	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	53 388,97	53 388,97		0,181	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	53 388,97	53 388,97		0,181	
Za rozpočet celkom :	286 647,58	286 647,58		7,919	6,018

Súpis vykonaných prác a dodávok

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	316381111	Krycie dosky z betónu tr. B 12,5-B 20 bez presahu stĺpikov	8,580	m2	535,00	4 590,30	
		"bariérová ohrada hladká"					
		*0,30*0,30*26 = 2,340*					
		*0,40*0,40*(6+6+27) = 6,240*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 590,30**	**Sk**		**4 590,30**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	620411135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	583,486	m2	167,00	97 442,16	
		"Kutuzovové kasárne - Kukučínová ulica"					
		*2,90*2,10*3+1,00*7 = 25,270*					
		"Dukelské kasárne - za kasárňami 3. ulica"					
		"garáže - hladká omietka"					
		*(20,70+19,10+17,20+11,30+13,00)*2,00 = 162,600*					
		"garáže - brizolitová omietka"					
		*2,70*2,70*9 = 65,610*					
		"bariérová ohrada hladká"					
		*0,30*27*1,93+2,00*26*(1,93+0,05) = 118,593*					
		*0,40*6*1,93+3,00*6*(1,93+0,05) = 40,272*					
		*0,40*6*1,93+3,70*6*(1,93+0,05) = 48,588*					
		*0,30*27*1,93+2,00*27*(1,93+0,05) = 122,553*					
3	622475143	Cementový spoj.mostík vonk.stien SAKRET ZHB 06, ručne	102,002	m2	120,00	12 240,24	
4	622476012	Omietka vonk. stien sanačná, systém Calosan-Beta	102,002	m2	785,00	80 071,57	
		"bariérová ohrada hladká - 30%"					
		*(118,593+40,272+48,588+122,553)*30/100 = 99,002*					
		"Dukelské kasárne - Jarošová ulica" 3,00 = 3,000					
5	622476113	Postrek vonk. stien sanačný, systém Knauf MCO-2 hr. 4 mm	102,002	m2	124,00	12 648,25	
6	622909010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	164,205	m2	65,50	10 755,43	
		"Kutuzovove kasárne - Kukučínová ulica"					
		*2,90*0,50+7,00*0,50 = 4,950*					
		"Dukelské kasárne - za kasárňami 3. ulica"					
		"garáže - hladká omietka"					
		*(20,70+19,10+17,20+11,30+13,00)*0,50 = 40,650*					
		"garáže - brizolitová omietka"					
		*2,70*2,70*9*0,50 = 32,805*					
		"bariérová ohrada hladká"					
		*0,30*27*0,50+2,00*26*0,50 = 30,050*					
		*0,40+6*0,50+3,00*6*0,50 = 12,400*					
		*0,40*6*0,50+3,70*6*0,50 = 12,300*					
		*0,30*27*0,50+2,00*27*0,50 = 31,050*					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**213 157,65**	**Sk**		**213 157,65**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
7	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	102,002	m2	44,50	4 539,09	
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,018	t	266,00	1 600,79	
9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,018	t	211,00	1 269,80	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,019	t	23,50	141,45	
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,018	t	465,00	2 798,37	
12	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	7,738	t	362,00	2 801,16	
13	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 *"bariérová ohrada hladká - oprava konzolí" 10 = 10,000*	10,000	hod	236,00	2 360,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 510,66**	**Sk**		**15 510,66**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**233 258,61**	**Sk**		**233 258,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
14	783898290	Náter vnút.fasád základ betónový spoj.mostík pod omietky SAKRET "BHR", 1x *"náter ochranný proti znečisteniu fasády - sprey Barbakan"*	583,486	m2	91,50	53 388,97	
		783 - Nátery spolu :	**53 388,97**	**Sk**		**53 388,97**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**53 388,97**	**Sk**		**53 388,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**53 388,97**	**Sk**		**53 388,97**	
		Za rozpočet celkom :	**286 647,58**	**Sk**		**286 647,58**	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z ....10..... strán.

V BRATISLAVE, dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

