Č.p : PSB 296-2/2008

ZMLUVA O DIELO 296/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	REGOTRANS-RITTMEYER s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava
	V zastúpení	:	Ing. Gabriel Tuhý
	IČO	:	00685780
	DIČ	:	2020294980
	IČ pre DPH	:	SK2020294980
	Bankové spojenie	:	VÚB
	Číslo účtu	:	83306012/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena káblov JYTY 2x1 140 m, oprava vnútorného zariadenia rozvádzača 10ks, výmena signálok LED červené a zelené 16ks, oprava ovládacích prvkov 10ks, oprava software, oprava snímača teploty jednod. 112 27 10ks, oprava priestor. snímača teploty 8ks, výmena termostatu 119 06 10ks.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 19.8.2008

3.2 Ukončenie prác: 30.9.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

Posádková správa budov Zvolen

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	209 728,70
DPH 19 %	39 848,45
Halierové vyrovnanie	+ 0,05
CENA CELKOM vrátane DPH	**249 577,20 Sk**
	8 284,45 €

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo a jednotk. cena HZS

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v krycom liste rozpočtu a množstvo HZS potvrdené v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Samuel Kulík

11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
Peter Malay

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2	PSB Zvolen
Výtlačok č. 3	REGOTRANS-RITTMEYER s.r.o. Bratislava

Vo Zvolene dňa 19.8.2008

Posádková správa budov
ZVOLEN

...TMEYER, spol. s r.o.
...OVÁ 2
...RATISLAVA

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienky k overovaniu ... Zistené nedostatky: ... Dátum: 18.8.08 ... hodnosť, meno a priezvisko ...

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienky k overovaniu ... Zistené nedostatky: ... Dátum: ...

Posádková správa budov ZVOLEN

Čp : PSB 296 - 1/2018

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Súhrnný list stavby - rozpočet

Stavba:	Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Odberateľ :	PSB Zvolen	IČO :	
Miesto :	Zvolen	Adresa:	Borovianska cesta 28/59	DIČ :	
JKSO :			96001 Zvolen		

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk - Prehľad podzákaziek stavby

1904

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :10	23 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323,90	4 431,50	0,00	27 755,40
....Objekt :11	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 072,00	4 003,70	0,00	25 075,70
....Objekt :2 Kino	22 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 965,80	4 363,50	0,00	27 329,30
....Objekt :4	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,00	2 849,60	0,00	17 847,60
....Objekt :5	16 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995,40	3 229,10	0,00	20 224,50
....Objekt :6	17 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,80	3 375,90	0,00	21 143,70
....Objekt :60	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124,00	3 823,60	0,00	23 947,60
....Objekt :61	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094,00	4 007,90	0,00	25 101,90
....Objekt :8	34 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 507,80	6 556,50	0,00	41 064,30
....Objekt :Dispečing	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	3 207,20	0,00	20 087,20
Suma spolu:	**209 728,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 728,70**	**39 848,50**	**0,00**	**249 577,20**

OVOCKI Ľ. MARIAN FEDINÁŠ
Č. ČLEN V LIKVIDÁCII

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :2 Kino	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	27 329 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 329 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	27 329 Sk	za M2 ZP	1 M	27 329 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	14 370,00	8 595,80	22 965,80
4	iné :			
5	Súčet :	14 370,00	8 595,80	22 965,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 14.7.2008
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		22 965,80
22	DPH 19 %-ná :	22 965,80	4 363,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		27 329,30

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :2 Kino

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210860221	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	8,000	m	26,00	208,00		82,16	28,96			70,31	26,57	0,6
	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	8,000	m	12,10	96,80	96,80							
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	Led2	Kontrolka červená	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	10,000	hod	330,00	3 300,00		1 300,00	457,60			1 112,56	429,84	10,0
	213290090-1	Úprava softwaru	14,000	hod	330,00	4 620,00		1 820,00	640,64			1 557,59	601,77	14,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52			222,51	85,97	2,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**14 814,80**	**Sk**			**746,80**	**5 542,16**	**1 950,88**			**4 743,07**	**1 831,89**	**42,6**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	1,000	kus	104,00	104,00		40,82	14,37			34,94	13,87	0,3
	TY2	snímač priestor.teploty;_24V~;0-10V;biely	1,000	ks	4 094,00	4 094,00	4 094,00							
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**8 151,00**	**Sk**			**7 849,00**	**118,95**	**41,87**			**101,80**	**39,38**	**0,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**22 965,80**	**Sk**			**8 595,80**	**5 661,11**	**1 992,75**			**4 844,87**	**1 871,27**	**43,5**
		Za rozpočet celkom :	**22 965,80**	**Sk**			**8 595,80**	**5 661,11**	**1 992,75**			**4 844,87**	**1 871,27**	**43,5**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :4	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	17 848 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	17 848 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	17 848 Sk	za M2 ZP	1 M	17 848 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	10 593,00	4 405,00	14 998,00
4	iné :			
5	Súčet :	10 593,00	4 405,00	14 998,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 14.7.2008
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 B R A T I S L A V A

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		14 998,00
22	DPH 19 % z :	14 998,00	2 849,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		17 847,60

F	Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :4

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	213290030	Skúšobná prevádzka	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	0,500	hod	330,00	165,00		65,00	22,88			55,63	21,49	0,5
	Led	LED dióda červená 230V	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-1	Úprava softwaru	10,000	hod	330,00	3 300,00		1 300,00	457,60			1 112,56	429,84	10,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**11 045,00**	**Sk**			**650,00**	**4 095,00**	**1 441,44**			**3 504,56**	**1 354,00**	**31,5**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**3 953,00**	**Sk**			**3 755,00**	**78,13**	**27,50**			**66,86**	**25,51**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**14 998,00**	**Sk**			**4 405,00**	**4 173,13**	**1 468,94**			**3 571,42**	**1 379,51**	**32,1**
		Za rozpočet celkom :	**14 998,00**	**Sk**			**4 405,00**	**4 173,13**	**1 468,94**			**3 571,42**	**1 379,51**	**32,1**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :5	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	20 225 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	20 225 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	20 225 Sk	za M2 ZP	1 M	20 225 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	11 193,60	5 801,80	16 995,40
4	iné :			
5	Súčet :	11 193,60	5 801,80	16 995,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 14.7.2008
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		16 995,40
22	DPH 19 % z :	16 995,40	3 229,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		20 224,50

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :5

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210860201	Kábel signálny voľne uložený JYTY 2x1	8,000	m	13,20	105,60		41,60	14,64			35,60	13,76	0,3
	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	8,000	m	12,10	96,80	96,80							
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	Led	LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	Led2	LED dióda zelená	2,000	ks	650,00	1 300,00	1 300,00							
	213290090	Nastavenie ovladacich prvkov	7,000	hod	330,00	2 310,00		910,00	320,32			778,79	300,89	7,0
	213290090-1	Úprava softwaru	12,000	hod	330,00	3 960,00		1 560,00	549,12			1 335,07	515,81	12,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 042,40**	**Sk**			**2 046,80**	**4 331,60**	**1 524,72**			**3 707,05**	**1 432,23**	**33,3**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**3 953,00**	**Sk**			**3 755,00**	**78,13**	**27,50**			**66,86**	**25,51**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 995,40**	**Sk**			**5 801,80**	**4 409,73**	**1 552,22**			**3 773,91**	**1 457,74**	**33,9**
		Za rozpočet celkom :	**16 995,40**	**Sk**			**5 801,80**	**4 409,73**	**1 552,22**			**3 773,91**	**1 457,74**	**33,9**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :6	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	21 144 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	21 144 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	21 144 Sk	za M2 ZP	1 M	21 144 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	12 616,00	5 151,80	17 767,80
4	iné :			
5	Súčet :	12 616,00	5 151,80	17 767,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 14 7 2008
Pečiatka :	Pečiatka : Poriadková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		17 767,80
22	DPH 19 % z :	17 767,80	3 375,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		21 143,70

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :6

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210860225	Kábel signálny pevne uložený JYTY 19x1	8,000	m	26,00	208,00		82,16	28,96			70,31	26,57	0,6
	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	8,000	m	12,10	96,80	96,80							
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52			222,51	85,97	2,0
	Led	LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	Led2	LED dióda zelená 24V	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	6,000	hod	330,00	1 980,00		780,00	274,56			667,54	257,90	6,0
	213290090-1	Úprava softwaru	12,000	hod	330,00	3 960,00		1 560,00	549,12			1 335,07	515,81	12,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 814,80**	**Sk**			**1 396,80**	**4 892,16**	**1 722,08**			**4 186,79**	**1 616,97**	**37,6**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**3 953,00**	**Sk**			**3 755,00**	**78,13**	**27,50**			**66,86**	**25,51**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**17 767,80**	**Sk**			**5 151,80**	**4 970,29**	**1 749,58**			**4 253,65**	**1 642,48**	**38,2**
		Za rozpočet celkom :	**17 767,80**	**Sk**			**5 151,80**	**4 970,29**	**1 749,58**			**4 253,65**	**1 642,48**	**38,2**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :8	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	41 064 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	41 064 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	41 064 Sk	za M2 ZP	1 M	41 064 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	13 258,00	21 249,80	34 507,80
4	iné :			
5	Súčet :	13 258,00	21 249,80	34 507,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum : 14.7 2008

Pečiatka :

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 B R A T I S L A V A

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		34 507,80
22	DPH 19 % :	34 507,80	6 556,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		41 064,30

F Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :8

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210860225	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	8,000	m	26,00	208,00		82,16	28,96			70,31	26,57	0,6
	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	8,000	m	12,10	96,80	96,80							
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	5,000	hod	330,00	1 650,00		650,00	228,80			556,29	214,91	5,0
	Led	LED dióda červená	2,000	ks	650,00	1 300,00	1 300,00							
	Led2	LED dióda zelená	10,000	ks	650,00	6 500,00	6 500,00							
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	6,000	hod	330,00	1 980,00		780,00	274,56			667,54	257,90	6,0
	213290090-1	Úprava softwaru	14,000	hod	330,00	4 620,00		1 820,00	640,64			1 557,59	601,77	14,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektov	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**20 644,80**	**Sk**			**7 896,80**	**5 022,16**	**1 767,84**			**4 298,06**	**1 659,94**	**38,6**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	3,000	kus	104,00	312,00		122,46	43,11			104,81	41,62	0,9
	TY2	snímač priestor.teploty;_24V~;0-10V;biely	2,000	ks	4 094,00	8 188,00	8 188,00							
	TY3	snímač vonkajšej teploty Ni1000	1,000	ks	1 410,00	1 410,00	1 410,00							
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**13 863,00**	**Sk**			**13 353,00**	**200,59**	**70,61**			**171,67**	**67,13**	**1,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**34 507,80**	**Sk**			**21 249,80**	**5 222,75**	**1 838,45**			**4 469,73**	**1 727,07**	**40,2**
		Za rozpočet celkom :	**34 507,80**	**Sk**			**21 249,80**	**5 222,75**	**1 838,45**			**4 469,73**	**1 727,07**	**40,2**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :10	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen 96001 Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	27 755 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 755 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	27 755 Sk	za M2 ZP	1 M	27 755 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	14 066,00	9 257,90	23 323,90
4	iné :			
5	Súčet :	14 066,00	9 257,90	23 323,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 14.7.2008
Pečiatka :	Pečiatka : Poľadková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		23 323,90
22	DPH 19 % z :	23 323,90	4 431,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		27 755,40

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :10

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210860225	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	9,000	m	26,00	234,00		92,43	32,58			79,11	29,88	0,7
	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	9,000	m	12,10	108,90	108,90							
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	Led	LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52			222,51	85,97	2,0
	Led2	LED dióda zelená	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	12,000	hod	330,00	3 960,00		1 560,00	549,12			1 335,07	515,81	12,0
	213290090-1	Úprava softwaru	10,000	hod	330,00	3 300,00		1 300,00	457,60			1 112,56	429,84	10,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	5,000	hod	330,00	1 650,00		650,00	228,80			556,29	214,91	5,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**15 172,90**	**Sk**			**1 408,90**	**5 422,43**	**1 908,74**			**4 640,61**	**1 792,22**	**41,7**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	1,000	kus	104,00	104,00		40,82	14,37			34,94	13,87	0,3
	TY2	snímač priestor.teploty;_24V~;0-10V;biely	1,000	ks	4 094,00	4 094,00	4 094,00							
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**8 151,00**	**Sk**			**7 849,00**	**118,95**	**41,87**			**101,80**	**39,38**	**0,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**23 323,90**	**Sk**			**9 257,90**	**5 541,38**	**1 950,61**			**4 742,41**	**1 831,60**	**42,6**
		Za rozpočet celkom :	**23 323,90**	**Sk**			**9 257,90**	**5 541,38**	**1 950,61**			**4 742,41**	**1 831,60**	**42,6**

Krycí list rozpočtu

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :11	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	25 076 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	25 076 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	25 076 Sk	za M2 ZP	1 M	25 076 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	13 102,00	7 970,00	21 072,00
4	iné :			
5	Súčet :	13 102,00	7 970,00	21 072,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 14.7.2008
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		21 072,00
22	DPH 19 % z :	21 072,00	4 003,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		25 075,70

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ÚDIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :11

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210860221	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	10,000	m	26,00	260,00		102,70	36,20			87,90	33,20	0,8
	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	10,000	m	12,10	121,00	121,00							
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52			222,51	85,97	2,0
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-1	Úprava softwaru	14,000	hod	330,00	4 620,00		1 820,00	640,64			1 557,59	601,77	14,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**12 921,00**	**Sk**			**121,00**	**5 042,70**	**1 775,08**			**4 315,63**	**1 666,59**	**38,8**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	1,000	kus	104,00	104,00		40,82	14,37			34,94	13,87	0,3
	TY2	snímač priestor.teploty;_24V~;0-10V;biely	1,000	ks	4 094,00	4 094,00	4 094,00							
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**8 151,00**	**Sk**			**7 849,00**	**118,95**	**41,87**			**101,80**	**39,38**	**0,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**21 072,00**	**Sk**			**7 970,00**	**5 161,65**	**1 816,95**			**4 417,43**	**1 705,97**	**39,7**
		Za rozpočet celkom :	**21 072,00**	**Sk**			**7 970,00**	**5 161,65**	**1 816,95**			**4 417,43**	**1 705,97**	**39,7**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :60	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	23 948 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	23 948 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	23 948 Sk	za M2 ZP	1 M	23 948 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	12 998,00	7 126,00	20 124,00
4	iné :			
5	Súčet :	12 998,00	7 126,00	20 124,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 14.7.2008
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : **REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.** **PLUHOVÁ 2** **831 03 B R A T I S L A V A**

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		20 124,00
22	DPH 19 % z :	20 124,00	3 823,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		23 947,60

F Odpočet - prípočet

Tlačivo : ÚDIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :60

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210860225	Kábel signálny pevne uložený JYTY 19x1	10,000	m	26,00	260,00		102,70	36,20			87,90	33,20	0,8
	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	10,000	m	12,10	121,00	121,00							
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	Led	LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	Led2	LED dióda zelená	4,000	ks	650,00	2 600,00	2 600,00							
	213290090	Nastavenie ovladacich prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-1	Úprava softwaru	12,000	hod	330,00	3 960,00		1 560,00	549,12			1 335,07	515,81	12,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 171,00**	**Sk**			**3 371,00**	**5 042,70**	**1 775,08**			**4 315,63**	**1 666,59**	**38,8**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**3 953,00**	**Sk**			**3 755,00**	**78,13**	**27,50**			**66,86**	**25,51**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**20 124,00**	**Sk**			**7 126,00**	**5 120,83**	**1 802,58**			**4 382,49**	**1 692,10**	**39,4**
		Za rozpočet celkom :	**20 124,00**	**Sk**			**7 126,00**	**5 120,83**	**1 802,58**			**4 382,49**	**1 692,10**	**39,4**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :	
Objekt :61	JKSO :	Spracoval :	
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008	

Odberateľ :	PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :				IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	25 102 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	25 102 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	25 102 Sk	za M2 ZP	1 M	25 102 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	12 668,00	8 426,00	21 094,00
4	iné :			
5	Súčet :	12 668,00	8 426,00	21 094,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 14.7.2008
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		21 094,00
22	DPH	19 % z : 21 094,00	4 007,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		25 101,90

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :61

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210860225	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	10,000	m	26,00	260,00		102,70	36,20			87,90	33,20	0,8
	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	10,000	m	12,10	121,00	121,00							
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	Led	LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00	650,00							
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	Led2	LED dióda zelená	6,000	ks	650,00	3 900,00	3 900,00							
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	6,000	hod	330,00	1 980,00		780,00	274,56			667,54	257,90	6,0
	213290090-1	Úprava softwaru	14,000	hod	330,00	4 620,00		1 820,00	640,64			1 557,59	601,77	14,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**17 141,00**	**Sk**			**4 671,00**	**4 912,70**	**1 729,32**			**4 204,39**	**1 623,59**	**37,8**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
	TYR	univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**3 953,00**	**Sk**			**3 755,00**	**78,13**	**27,50**			**66,86**	**25,51**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**21 094,00**	**Sk**			**8 426,00**	**4 990,83**	**1 756,82**			**4 271,25**	**1 649,10**	**38,4**
		Za rozpočet celkom :	**21 094,00**	**Sk**			**8 426,00**	**4 990,83**	**1 756,82**			**4 271,25**	**1 649,10**	**38,4**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt :Dispečing	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008

Odberateľ : PSB Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	20 087 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	20 087 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	20 087 Sk	za M2 ZP	1 M	20 087 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 600,00	10 280,00	16 880,00
4	iné :			
5	Súčet :	6 600,00	10 280,00	16 880,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum : 14. 7. 2008

Pečiatka :

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 B R A T I S L A V A

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		16 880,00
22	DPH 19 % :	16 880,00	3 207,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		20 087,20

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Cdberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **14.07.2008**

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Objekt :Dispečing

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	LCD	LCD monitor	1,000	ks	6 010,00	6 010,00	6 010,00							
	Led2	Klávesnica + myš	1,000	ks	750,00	750,00	750,00							
	UPS	UPS	1,000	ks	3 520,00	3 520,00	3 520,00							
	213290090-1	Úprava softwaru	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 880,00**	**Sk**			**10 280,00**	**2 600,00**	**915,20**			**2 225,11**	**859,69**	**20,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 880,00**	**Sk**			**10 280,00**	**2 600,00**	**915,20**			**2 225,11**	**859,69**	**20,0**
		Za rozpočet celkom :	**16 880,00**	**Sk**			**10 280,00**	**2 600,00**	**915,20**			**2 225,11**	**859,69**	**20,0**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 296/2008 (PSB-296-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen