„KÓPIA"

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 6
Prílohy: 2/6

Zmluva o riešení projektu RTO NATO č. SEOPMZ/NRpV-282-8/2006

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 ods. 2. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
Účastníci zmluvného vzťahu

1.1. Objednávateľ: **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **Ing. Ivanom CHYLOM**
Národný riaditeľ pre vyzbrojovanie

Vybavuje: doc. Ing. Ľubomír Uherík, CSc., tel.: +421 960 321 253
fax : + 421 2 444 51 726
Hlavný štátny radca

IČO : 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180

1.2. Zhotoviteľ: **Letecká vojenská nemocnica, a. s.**
Murgašova 1
040 86 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: ***Sa,*** *Vložka č.: 1361/V*

Zastúpená : **Mgr. Ladislavom MOLNÁROM**
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom
tel. číslo: 0960 516 001
fax: 0960 516 010

IČO 36 601 578
DIČ 2022103358
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000247304/8180

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy, v súlade s § 11 ods.4 zákona č.172/2005 Z.z., je riešenie slovenskej časti medzinárodného projektu RTO NATO HFM-120 **„Výskum v oblasti multinárodných operácií a interkulturálnych faktorov"**, s výstupmi vo forme záverečnej správy podľa projektu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok III.
Cena za dielo

3.1. Cena za dielo, stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe kalkulácie ceny zhotoviteľa je **298 100,- Sk** (slovom dvestodeväťdesiatosemtisícsto slovenských korún) bez DPH, t. j. **354 740,- Sk** (slovom tristopäťdesiatštyritisícsedemstoštyridsať slovenských korún) vrátane DPH 19%.

Článok IV.
Lehota plnenia diela

4.1. Lehota plnenia diela je stanovená do 30. novembra 2006

4.2 Termíny jednotlivých etáp celkového riešenia predmetu zmluvy:

Číslo etapy	Názov etapy	Termín
	Rok 2006	
	Pracovná položka 4: Analytická metodológia: problémy a intervencie.	**06/2006 – 11/2007**
1.	Príprava a vykonanie pracovného mítingu HFM RTO NATO č. 5 - Košice	6/ 2006
2.	Príprava záverečnej správy pre Panel HFM RTO NATO a účasť na záverečnom mítingu č. 6 - Paríž	6/2006 -11/2006

Článok V.
Vlastnícke práva k dielu

5.1. Vyhotovené Dielo a jeho časti sú po odovzdaní objednávateľovi a uhradení dohodnutej ceny zhotoviteľovi majetkom štátu v správe MO SR. Nakladať s uvedeným majetkom môže iba MO SR v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5.2. Ak k dielu vznikne právo podľa zákona č. 527/1990 Z.z. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi objednávateľovi.

5.3. Ak k predmetu zmluvy vzniknú autorské práva, tieto zostávajú autorom zachované.

Článok VI.
Zmluvné podmienky

6.1. Nedodržanie záväzku vyhotovenia diela zhotoviteľom v rozsahu a kvalite podľa čl. II. tejto zmluvy a v lehote podľa čl. IV. tejto zmluvy považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

6.2. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy ako celku tretiu osobu, avšak tretiu osobu môže poveriť čiastkovým plnením predmetu zmluvy. V prípade využitia tretej osoby si objednávateľ vyhradzuje právo posúdiť jej výber a oprávnenosť z ekonomického a kvalitatívneho hľadiska. V prípade, že čiastkové úlohy vykoná iná tretia osoba, zhotoviteľ, ktorý vykonanie úkonov zadal, je pri plnení predmetu zmluvy zodpovedný tak, akoby ich vykonal sám.

6.3. Prevzatie vyhotoveného diela v sídle zhotoviteľa bude potvrdené zápisom o prevzatí. Tento doklad potvrdí oprávnený zástupca objednávateľa doc. Ing. Ľubomír Uherík, CSc., ktorý je oprávneným zástupcom objednávateľa len pre účely tejto zmluvy. Kópie tohto dokladu pripojí zhotoviteľ k príslušnej faktúre.

6.4. Prípadné spory pri plnení zmluvy budú vzájomne riešené na základe vzájomnej dohody. V prípade, že k uzatvoreniu dohody o sporných otázkach nedôjde, budú sa zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. využijú rozhodcovské konanie.

Článok VII.
Práva a povinnosti objednávateľa

7.1. Objednávateľ má právo na priebežnú kontrolu plnenia predmetu zmluvy formou kontrolných dní písomne oznámených minimálne 3 pracovné dni pred termínom ich konania. Na základe výsledkov tejto kontroly má právo:

a) rozhodnúť o:
- pokračovaní plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom
- pokračovaní plnenia predmetu zmluvy podľa dodatku zmluvy, resp. doplnku špecifikácie zhotoviteľom
- zastavení plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom

b) požadovať od zhotoviteľa štúdie odstránenie zistených nedostatkov a vád v lehote do 30. novembra 2006.

7.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak:
- predmet zmluvy nebude plniť špecifikáciu v závažnom rozsahu a čas potrebný na rekonštrukciu by riešenie znehodnotil,
  Závažnosť neplnenia špecifikácie musí byť potvrdená objednávateľom

- ak zhotoviteľ neodstráni zistené nedostatky predmetu zmluvy v termíne určenom objednávateľom.

7.3. Objednávateľ má právo v priebehu roka upraviť vecné a termínové plnenie predmetu zmluvy v prípade krátenia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu dohodnutej ceny podľa čl. III. tejto zmluvy na základe splnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom podľa čl. II. tejto zmluvy.

Článok VIII.
Práva a povinnosti zhotoviteľa

8.1. Zhotoviteľ vyhotoví dielo v zmysle čl. II. a IV. tejto zmluvy.

8.2. Zhotoviteľ má právo požiadať objednávateľa o posunutie termínov plnenia predmetu zmluvy o dobu prerušenia prác z dôvodu pôsobenia vyššej moci (štrajk, vojnový konflikt, živelná pohroma, rozhodnutie RTO NATO) v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka § 374, pričom je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi konkrétnu prekážku a jej účinky na jeho schopnosť plniť predmet zmluvy.

8.3. Výsledky slovenskej časti riešenia projektu budú predložené objednávateľovi, ktorý ich posúdi. Po zistení prípadných nedostatkov zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy podľa ust. § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Reklamované vady je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Platobné podmienky

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná formou preddavku na cenu za dielo vo výške dohodnutej ceny predmetu zmluvy (bod.3.1. zmluvy).

9.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na základe zálohovej faktúry, ktorú zhotoviteľ Štúdie vystaví do 3 dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre tento účel sa za dátum úhrady faktúry považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa v Štátnej pokladnici. Zúčtovanie poskytnutého preddavku bude vykonané do 90 dní od jeho poskytnutia.

9.3. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná (neobsahuje všetky predpísané náležitosti), podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Pre opravenú, alebo doplnenú faktúru platí splatnosť taktiež 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

9.4. Zhotoviteľ pripojí k faktúre doklady potvrdzujúce splnenie zmluvných podmienok. Doklady potvrdzujú za objednávateľa v zmluve určené osoby (podľa článku 11.2).

Článok X.
Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

10.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.

10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote vady riešenia, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty vadného plnenia za každý deň omeškania.

10.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom úroku z omeškania je cena s DPH.

10.4. V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne v celkovom finančnom objeme tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi okrem zmluvnej pokuty uvedenej v bode 10.1. penále vo výške 0,1 % z rozdielu finančnej čiastky medzi poskytnutým preddavkom na cenu a vyčerpanou čiastkou poskytnutého preddavku na cenu za splnenú časť predmetu zmluvy, za každý deň odo dňa poskytnutia preddavku až do dňa vrátenia rozdielovej čiastky na účet objednávateľa.

10.5. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

10.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ a ním poverení pracovníci nesmú odovzdať informácie o skutočnostiach súvisiacich s predmetom tejto zmluvy tretím osobám (okrem RTO NATO a zahraničných riešiteľov projektu) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

11.2. Rokovaniami o plnení a zmenách tejto zmluvy sú oprávnení:

za objednávateľa: doc. Ing. Ľubomír Uherík, CSc., hlavný štátny radca

za zhotoviteľa: Mgr. Ladislav Molnár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané iba písomnou formou so súhlasom štatutárnych zástupcov zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán.

11.5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

11.6. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých po 2 výtlačkoch obdržia objednávateľ a zhotoviteľ.

11.7. Údaje pre objednávateľa
Zdroj financovania:
a.) 095 rozvoj obrany
09502 rozvoj výzbroje, techniky, materiálu a KIS
0950223 Budúce spôsobilosti
b.) ŠPP 093_06-RO02_CP32-240, Koordinácia medzinár. spolupráce v obrannom výskume
c.) RPP 637010

Prílohy : č.1 Projekt
č.2 Kalkulácia nákladov

Košice, dňa 30 - 5 2006

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ladislav MOLNÁR
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Mgr. Ladislav MOLNÁR
Predseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ
Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1, 040 86 Košice

-2-

Bratislava, dňa - 6 JÚN 2006

Za objednávateľa:

Ing. Ivan CHYLA
národný riaditeľ pre vyzbrojovanie

MINISTERSTVO OBRANY SR
SEOPMZ
Národný riaditeľ pre vyzbrojovanie
BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25.8.2010 kpt. Ing. Miloš KARAS .....