ID 9437

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk – 386/2008

Ružomberok : 18.7.2008
Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk 180-67/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Odberateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava - Nové Mesto
Korešpondenčná adresa	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ivan Dobák
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený vo veciach technických		p. Kurej Pavol
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina číslo účtu: 0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	živnostenský register č. 511-3328

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Odborné technické prehliadky bleskozvodov " VÚ 8009 - pod Hájom, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 30.7.2008
Ukončenie prác : 30.11.2008

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy vo výške:

bez DPH : 33 610,10 Sk
DPH : 6 385,90 Sk
Cena s DPH : 39 996,80 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent prevádzkového zabezpečenia posádky Liptovský Mikuláš, PSB Ružomberok Ivan Dobák.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Pozemková správa banky RUŽOMBEROK

Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu, minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 25.7.2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline : 28.7.2008

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Kurej Pavol
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

k č. p.: PSB-Rbk –180-67/2008

Príloha č. 1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
   Ul. Moyzesova 23
   010 01 Žilina

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 8009 – pod Hájom pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk – 180-67/2008 budú vykonané „ Odborné prehliadky bleskozvodov". Vstup do objektu je povolený zhotoviteľovi cez hlavnú bránu. Presun na budovy je po komunikáciách.

Termín prác je dohodnutý od : 30.12.08 do : 30.11.09

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov Ružomberok

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt VÚ 8009 č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 8009	kpt.Ing.MACALÁK	náčelník
za PSB Ružomberok	p.Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	p. Pavol KUREJ	konateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 8009. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk – 180-67/2008

V Ružomberku: 29.07.2008

Poštová správa 1 RUŽOMBEROK

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline: 28.7.2008

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitárova 145, 010 04 [illegible]
Prevádzka: Moyzesova 23, [illegible]
Tel./fax: 041/7233454
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020528609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020528609

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
KUREJ Pavol

Poštová správa 1 RUŽOMBEROK

PSB-RKL - 180-67-2008

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 820 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 503.5
Objekt : Odborné technické prehliadky bleskozvodov	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : PSB - Kasárne pod Hájom Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber		IČO : 30845572	DIČ :
03401 Ružomberok		Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej		IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina		Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	39 996 Sk	za M3 OP	1 M	39 996 Sk	za M
1 M2 ZP	39 996 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	39 996 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	33 495,10	115,00	33 610,10
4	iné :			
5	Súčet :	33 495,10	115,00	33 610,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	*Súčet riadkov 11 až 14 :*	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	*Súčet riadkov 16 až 19 :*	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 610,10
22	DPH 19 % z : 33 610,10	6 385,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 996,00
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Správa budov Ružomberok

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**

Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Projektant :

KP : **503.5**

Dátum : . .

Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 820 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Odborné technické prehliadky bleskozvodov

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
ÁCE A DODÁVKY M										
21 - 155 Elektromontáže spolu :	33 610,10	115,00	12 714,00	4 475,38			7 709,89	3 847,34	4 748,39	101,5
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	33 610,10	115,00	12 714,00	4 475,38			7 709,89	3 847,34	4 748,39	101,5
Za rozpočet celkom :	**33 610,10**	**115,00**	**12 714,00**	**4 475,38**			**7 709,89**	**3 847,34**	**4 748,39**	**101,5**

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

rateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber
ktant :
vateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval : Martina Furtáková
KP : 503.5
Dátum : . .

rba : 820 Posádková správa budov Ružomberok
ekt : Odborné technické prehliadky bleskozvodov

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
	PRÁCE A DODÁVKY M											
	M21 - 155 Elektromontáže											
213290020	Manipulácia v sieti VN	88,500	hod	330,00	29 205,00		11 505,00	4 049,76			9 846,16	3 804,08
	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	88,500	Nh	130,00	11 505,00							
354905Z25	Štítok označovací na bleskozvod	5,000	kus	23,00	115,00	115,00						
213291000	Spracovanie údajov kontroly a vypracovanie správy	13,000	hod	330,00	4 290,00		1 209,00	425,62			1 711,07	944,31
	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	13,000	Nh	93,00	1 209,00							
213291009	Hallerové vyrovnanie	1,000	kus	0,10	0,10							
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**33 610,10**	**Sk**			**115,00**	**12 714,00**	**4 475,38**			**11 557,23**	**4 748,39**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**33 610,10**	**Sk**			**115,00**	**12 714,00**	**4 475,38**			**11 557,23**	**4 748,39**
	Za rozpočet celkom :	**33 610,10**	**Sk**			**115,00**	**12 714,00**	**4 475,38**			**11 557,23**	**4 748,39**

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu RSS -RVL- 180 -67/2008



Lenka MACKOVÁ