(75)

ID 1864

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-104-4/2007

Ružomberok 13. júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-104-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ **v zastúpení**	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných PSB	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ján Slovík - majiteľ
vo veciach technických	:	Ján Kozoň
IČO	:	10850201
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Námestovo číslo účtu: 120849332/0200
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register č. 507-2553 zo dňa 7. 1. 2005 – Obvodný úrad v Námestove odbor živnostenského podnikania

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery prevádzkových budov a objektov vodovodu" objektov Vodojem Jamník (09.09.004), Pramene pitnej vody Jamník (09.09.008), Pramene a úpravňa Liptovský Peter (09.09.009) v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. júna 2007
Ukončenie prác : 31. októbra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	125 964,94 Sk
DPH :	23 933,30 Sk
Cena s DPH :	149 898,24 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 13. júna 2007

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ján Slovík
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-104-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Čistiaca stanica Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-104-4/2007 číslo objektu 09.09.004, 09.09.008, 09.09.009 „Hygienické maľby a nátery prevádzkových budov a objektov vodovodu“ objektov Vodojem Jamník, Pramene pitnej vody Jamník, Pramene a úpravňa Liptovský Peter. Vstup do vojenských objektov bude vykonávaný bránami oplotení jednotlivých objektov, presun k jednotlivým objektom bude realizovaný po štátnych, obecných, lesných a poľných komunikáciách. Miesto na vykonávanie prác sú určené objekty pitnej vody. Termín prác je dohodnutý od 14.06.2007 do 31.10. 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, práce v škodlivom prostredí – škodlivé výpary, práca v uzatvorenom priestore so šmykľavým povrchom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján Slovík	konateľ spoločnosti
	p. Ján Kozoň	stavbyvedúci

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie nie je povolené, nakoľko sa objekty nachádzajú v zalesnených častiach a v ochrannom pásme TANAPu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-104-4/2007, t.j. od 14. júna 2007 do 31. októbra 2007.

V Ružomberku: 13. júna 2007

----------	----------
Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Hygienické maľby a nátery prev. b. objektov vodovodu	č. 7042803	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	149 898 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	149 898 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	149 898 Sk	za M2 ZP	1 M	149 898 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	17 972,28	7 210,00	25 182,28
2	PSV :	100 782,66		100 782,66
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	118 754,94	7 210,00	125 964,94

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo, IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096, Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	125 964,94
22	DPH 19 % z : 125 964,94	23 933,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 898,00
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JK

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Hygienické maľby a nátery prev. b. objektov vodovodu

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
2 - ZÁKLADY	16 148,16	16 148,16		0,003		12,81
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 034,12	1 824,12	7 210,00	0,065		7,17
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	25 182,28	17 972,28	7 210,00	0,068		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
766 - Konštrukcie stolárske	6 248,00	6 248,00				4,96
76 - KONŠTRUKCIE	6 248,00	6 248,00				4,96
783 - Nátery	94 534,66	94 534,66		0,210		75,04
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	94 534,66	94 534,66		0,210		75,04
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	100 782,66	100 782,66		0,210		
Za rozpočet celkom :	125 964,94	118 754,94	7 210,00	0,278		

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Hygienické maľby a nátery prev. b. objektov vodovodu

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		2 - ZÁKLADY												
1	239951121	Zhotov. pomocnej konštrukcie z dreva pre zvláštne zakladanie	3,024	m3	3 540,00	10 704,96	346,36	3 178,31	1 118,75	1 204,51	57,03	3 360,75	1 439,21	34,5
2	239951131	Odstrán. pomocnej konštrukcie z dreva pre zvlášt. zakladanie	3,024	m3	1 800,00	5 443,20		1 398,75	492,36	992,96	46,99	1 772,12	740,00	17,4
		2 - ZÁKLADY spolu :	**16 148,16**	**Sk**			**346,36**	**4 577,06**	**1 611,12**	**2 197,48**	**104,02**	**5 132,87**	**2 179,22**	**52,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
3	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,068	t	590,00	40,12		13,26	4,66	3,65	0,04	13,08	5,40	0,1
4	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 ROZPIS DO FAKTÚRY	8,000	hod	223,00	1 784,00		708,00	249,20			578,73	248,07	8,0
5	283220620	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm	51,500	m2	140,00	7 210,00	7 210,00							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 034,12**	**Sk**			**7 210,00**	**721,26**	**253,86**	**3,65**	**0,04**	**591,81**	**253,47**	**8,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**25 182,28**	**Sk**			**7 556,36**	**5 298,32**	**1 864,99**	**2 201,14**	**104,07**	**5 724,68**	**2 432,69**	**60,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske ROZPIS DO FAKTÚRY												
6	766999904	Konštrukcie stolárske-prebrúsenie dreveného obkladu	22,000	hod	284,00	6 248,00		1 947,00	685,30			2 755,53	860,17	22,0
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**6 248,00**	**Sk**				**1 947,00**	**685,30**			**2 755,53**	**860,17**	**22,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**6 248,00**	**Sk**				**1 947,00**	**685,30**			**2 755,53**	**860,17**	**22,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
7	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	87,360	m2	49,00	4 280,64	2 084,40	677,04	238,49			958,20	322,49	8,4
8	783784603	Nátery tesárskych konštr. Antiflamom	87,360	m2	107,00	9 347,52	3 798,41	1 740,21	612,39			2 462,87	733,63	24,1
9	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	168,140	m2	19,70	3 312,35	147,96	986,98	348,04			1 396,85	432,51	13,7

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Hygienické maľby a nátery prev. b. objektov vodovodu

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
10	783896130	Nátery omietok,bet. fasád stien Stomix-Gamadekor-Sil +2x protipl. úpr.	309,140	m2	251,00	77 594,14	35 718,03	13 054,98	4 593,82			18 476,37	5 750,93	133,2
		783 - Nátery spolu :	**94 534,66**	**Sk**			**41 748,82**	**16 459,21**	**5 792,75**			**23 294,29**	**7 239,57**	**179,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**94 534,66**	**Sk**			**41 748,82**	**16 459,21**	**5 792,75**			**23 294,29**	**7 239,57**	**179,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**100 782,66**	**Sk**			**41 748,82**	**18 406,21**	**6 478,05**			**26 049,82**	**8 099,74**	**201,6**
		Za rozpočet celkom :	**125 964,94**	**Sk**			**49 305,19**	**23 704,54**	**8 343,05**	**2 201,14**	**104,07**	**31 774,50**	**10 532,44**	**261,8**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RbK - 104 - 4/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková