Odd VM

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: ÚIA-513/2003-OddVM

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 7
Prílohy: 1/2

ZMLUVA O DIELO č. 23/104

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 20/791

Číslo objednávky v SAP - R/3

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : **pplk. Ing. Milanom TIMORACKÝM**
riaditeľom

Vybavuje: Jaroslav HIRJÁK tel: 02/44250320
hirjakj@mod.gov.sk

IČO : 30845572

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska
č. ú.: 42130-882/0720

1.2. Zhotoviteľ : **TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť**
Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov

zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 21/P

Zastúpený : **Ing. Danielom ROTHOM**
predsedom predstavenstva

IČO : 00474339

DIČ : 00474339/736

Vybavuje: Ing. Michal KOČAN tel.: 054/7423396
fax: 054/7423583

Bankové spojenie : VÚB Stropkov
číslo účtu 2104-612/0200

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať dielo špecifikované v predmete tejto zmluvy a odovzdať ho funkčné objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje funkčné dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu zhotoviteľovi spôsobom a v lehotách podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je vybudovanie časti Stacionárneho digitálneho rádioreléového systému (ďalej iba "SDRRS") v rámci Stacionárnej vojenskej spojovacej sústavy Ozbrojených síl SR v súlade so súťažnými podkladmi pre verejnú obchodnú súťaž „Stacionárny digitálny rádioreléový systém" (ďalej „SDRRS"), ktorú vyhlásil Úrad pre investície a akvizície MO SR dňa 14. júla 2000 pod číslom AkvÚ-7494/9 a z víťazného návrhu horeuvedenej súťaže, pri rešpektovaní požiadaviek, uvedených v **Prílohe č. 1 „ Technickej a cenovej špecifikácii časti SDRRS „**. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.2 V rámci plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a) spolupracovať pri získavaní podkladov pri územných a stavebných konaniach, konaniach pre vyhlásenie ochranných pásiem a získavaní potrebných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy a odborných vojenských orgánov,
b) vypracovať vykonávacie projekty pre jednotlivé stanice časti SDRRS, projekty pre vyhlásenie ochranných pásiem pre jednotlivé stanice časti SDRRS, projekty mikrovlnných spojov medzi jednotlivými stanicami časti SDRRS a dokumentácie skutočného vyhotovenia pre jednotlivé stanice časti SDRRS,
c) dodať technologické zariadenia v rozsahu podľa **Prílohy č. 1** tejto zmluvy,
d) vykonať stavebné a elektroinštalačné úpravy jednotlivých staníc,
e) vykonať montáž technologických zariadení podľa platných predpisov a noriem,
f) oživiť a nastaviť technológie a dohľadový systém časti SDRRS tak, aby tieto dosiahli všetky plánované a predpísané prevádzkové parametre. Zariadenia SDRRS musia byť plne elektronický kompatabilné s odporučeniami ITU-T,
g) odovzdať objednávateľovi všetky potrebné dokumenty a podklady na riadne používanie zhotoveného diela a doklady pre vyhotovenie revíznych správ, s uvedením platných noriem a certifikátov príslušných skúšobní,
h) vykonať skúšobnú prevádzku časti SDRRS (merania a overenia funkčnosti všetkých zariadení pred ich prevzatím povereným zástupcom objednávateľa).
i) vykonať zaškolenie obsluhy dodaných a do prevádzky uvedených zariadení. Miesto, dobu a počet osôb na zaškolenie dohodne so zhotoviteľom zástupca objednávateľa. (čl. IX. bod 9.4. tejto zmluvy),
j) odovzdať zástupcovi objednávateľa realizačnú projektovú dokumentáciu a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej forme vo formáte A4 v šiestich výtlačkoch, ktoré budú zviazané hrebeňovou väzbou, a 1 x v elektronickej forme na nosiči CD vo formáte .pdf (alebo štandardnom textovom editori), ktoré budú spracované podľa platných noriem STN,
k) do 7 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy navrhnúť podrobný harmonogram realizácie diela v rozsahu tejto zmluvy, ktorý zašle zástupcovi objednávateľa na odsúhlasenie. Po tomto odsúhlasení sa harmonogram realizácie diela stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Doba trvania skúšobnej prevádzky (minimálne 14 dní) bude dohodnutá zástupcom objednávateľa (bod 9.4.) a skončí dňom podpisu " Zápisu o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí používateľom" (čl.III. tejto zmluvy).
2.3. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v dohodnutom objeme, kvalite a termíne zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
2.4. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zmluvy je technický popis s návodom na prevádzku a obsluhu jeho jednotlivých položiek, pokiaľ tak vyplýva z príslušných technických podmienok.
2.5. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu (mimo dopravy a subdodávok).

Článok III.
Termín, miesto a spôsob plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy do 30.11.2003.

3.2. Neposkytnutím súčinnosti alebo omeškania odovzdania podkladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v zmysle čl. IX sa po dohode zmluvných strán primerane posúva termín zaväzujúci zhotoviteľa (čl.XI., bod 11.1. tejto zmluvy). Pre dokladovanie takýchto prípadov musí byť o každom prípade vyhotovený zápis (podpísaný zástupcom objednávateľa), ktorého jeden výtlačok zašle zhotoviteľ bezodkladne na Úrad pre investície a akvizície.

3.3. Miestom plnenia sú objekty objednávateľa v lokalite:

Trenčín B, Bratislava Hviezda, Nitra Zobor, Veľká Vápenná, Prievidza

3.4. Zástupcom objednávateľa na prevzatie zhotoveného predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu je komisia určená veliteľom VU 1890 Nové Mesto nad Váhom. Priebežná kontrola plnenia predmetu zmluvy bude vykonávaná formou stavebného dozoru VÚ 1890 Nové Mesto nad Váhom.

Prevzatie jednotlivých tovarov potrebných na zhotovenie diela a dodaných zhotoviteľom bude vykonané prostredníctvom veliteľa VÚ 9131 Nové Mesto nad Váhom v súčinnosti s VÚ 1890 Nové Mesto nad Váhom.

3.5.Zhotoviteľ je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy (i jeho časti) zástupcu objednávateľa tak včas, aby bolo možné prevzatie diela riadne zorganizovať. Minimálna doba na toto oznámenie je 5 pracovných dní vopred.

3.6. Ak poverený zástupca objednávateľa (alebo ním určené osoby) prekročia oprávnenia dané im touto zmluvou (napr. predĺženie lehoty splnenia predmetu zmluvy a lehôt pre spolupôsobenie podľa čl.IX. tejto zmluvy a pod.), tieto právne úkony nezaväzujú objednávateľa.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s technickou a cenovou špecifikáciou uvedenou v **Prílohe 1** tejto zmluvy a je **46 589 154,00 Sk s DPH**

(Štyridsaťšesť miliónov päťstoosemdesiatdeväťtisíc stopäťdesiatštyri 00/100 Slovenských korún) vrátane DPH.

4.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela podľa článku II. tejto zmluvy. V prípade, že dôjde v priebehu plnenia zmluvy k zmene sadzieb dane z pridanej hodnoty, v súlade s tým bude upravená cena diela.

4.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná v etapách:

a) 1. etapa - po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu vo výške 9 317 831,00 Sk (t.j. 20 % z celkového finančného objemu zmluvy). Zhotoviteľ vystaví faktúru na preddavok na cenu a odošle ju na adresu objednávateľa vo dvoch výtlačkoch.

b) 2. etapa - po dodaní tovarov (materiálu) potrebných na zhotovenie diela (Príloha 1 tejto zmluvy), vystaví zhotoviteľ daňový doklad na sumu zodpovedajúcej skutočne dodanému druhu a množstvu tovarov. Po prevzatí tovarov (materiálu) zástupcom objednávateľa, vystaví zhotoviteľ daňový doklad a odošle ho na adresu objednávateľa. K daňovému dokladu je povinný priložiť dodací list (preberací zápis) podpísaný zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Na každom daňovom doklade bude vykonaný odpočet alikvotnej časti poskytnutého preddavku na cenu.

c) 3. etapa - doplatok do výšky dohodnutej ceny bude objednávateľom uhradený po odovzdaní diela a po podpise "Zápisu o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí používateľom". Zhotoviteľ vystaví daňový doklad na predmet zmluvy a uvedie v ňom rekapituláciu objednávateľom dovtedy vykonaných platieb a účtovanú sumu. K tomuto daňovému dokladu je zhotoviteľ povinný priložiť "Zápis o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí používateľom"

4.5. Daňový doklad mimo náležitosti uvedených v § 15 zákona č.289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších prepisov, musí obsahovať ceny za jednotlivé položky predmetu zmluvy, odpočet poskytnutého preddavku za cenu (pri každom zdaniteľnom plnení odpočet alikvotnej časti) , pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.
4.6. K daňovému dokladu je zhotoviteľ povinný priložiť potvrdené dodacie listy (preberacie zápisy), resp. "Zápis o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí používateľom".
Objednávateľ uhradí faktúru na preddavok na cenu a daňový doklad do 21 dní odo dňa ich obdržania. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry na preddavok na cenu a daňového dokladu považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.
4.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru na preddavok na cenu), ktorý je nesprávny a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu(faktúry na preddavok na cenu) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry na preddavok na cenu).

Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva na veci

5.1. Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na objednávateľa až po úplnom zaplatení dohodnutej zmluvnej ceny. Objednávateľ nadobúda užívacie právo k dodaným zariadeniam a zhotovenému dielu dňom jeho prevzatia v mieste plnenia.
5.2. Nebezpečenstvo na veci, t.j. riziko spojené s predmetom zmluvy (poškodenie, odcudzenie a pod.) prechádza na objednávateľa momentom dodania. Dodaním sa pre tieto účely rozumie fyzické dodanie predmetu zhotoveného diela, potvrdené podpísaním dodacieho listu zástupcom zhotoviteľa a objednávateľa.
5.3. Predmet zmluvy sa považuje za splnený podpísaním "Zápisu o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí užívateľom", zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Článok VI.
Záruka a servisné podmienky

6.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy je bez právnych vád a prehlasuje, že prípadné nároky vyplývajúce z licenčných zmlúv pri tovaroch predmetu zmluvy sú vysporiadané.
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
6.3. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku **18** mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpisu "Zápisu o uvedení systému do prevádzky a jeho prevzatí užívateľom".
6.4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nevhodnou manipuláciou obsluhy používateľa so zariadením, nedodržaním platných predpisov, živelnou pohromou alebo inou vyššou mocou.
6.5. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie zhotoviteľovi o jej zistení zamestnanec používateľa telefónom a faxom na č. **054/742 3583, 054/742 3503** (servisné oddelenie Tesla Stropkov a.s). Používateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie veliteľ Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom (ním určený funkcionár) alebo veliteľ príslušnej vojenskej jednotky (ním určený funkcionár) v ktorej pôsobnosti sa zhotovené dielo nachádza (čl.III., bod 3.3. tejto zmluvy).
6.6. Počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady zodpovedajúcim spôsobom do 24 hodín od nahlásenia vady (faxom) používateľom. Táto doba môže byť prekročená len za extrémnych podmienok po vzájomnom posúdení zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6.7. V prípade výmeny alebo opravy vadných častí diela sa záručná lehota na tieto časti diela predlžuje o dobu plynúcu od okamihu prijatia písomnej (faxom) reklamácie užívateľom až do okamihu jej vybavenia.
6.8. Každý výskyt vád je používateľ povinný nahlásiť Úradu pre investície a akvizície.
6.9. Zhotoviteľ poskytuje mimozáručný a pozáručný servis na viacerých úrovniach komplexnosti podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje na výzvu objednávateľa uzatvoriť zmluvu o komplexnom pozáručnom servise.
Ceny pozáručných opráv sa budú určovať podľa platných cenníkov zhotoviteľa.

6.10. Tovary dodané zhotoviteľom v rámci plnenia predmetu zmluvy sú z novovýroby (ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy nie staršie ako 12 mesiacov) , ich zhotovenie a funkcia zodpovedá platným normám, schválenej technickej dokumentácii a atestom (certifikátom) príslušnej skúšobne.

Článok VII.
Reklamačné podmienky

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy v množstve, akosti a prevedení podľa čl. II a **Prílohy 1** tejto zmluvy.
7.2. Objednávateľ uplatní reklamáciu na množstvo a úplnosť predmetu zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia diela v mieste plnenia a na funkčnosť počas záručnej doby. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomne u zhotoviteľa bez odkladu, okamžite po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby.
7.3. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:
a) číslo zmluvy, podľa ktorej bolo dielo alebo jeho časť dodané
b) názov a označenie reklamovaného diela alebo jeho časti (jeho výrobné číslo),
c) popis vady
7.4. Nároky objednávateľa z vád predmetu zmluvy vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka.
7.5. Voľbu nároku z vád objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
7.6. Zhotoviteľ je povinný vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od dňa obdržania písomného oznámenia o reklamácii.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z ceny nedodaného predmetu zmluvy.
8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou daňového dokladu uhradí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z neuhradenej sumy.
8.3 V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne v celkovom finančnom objeme tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z rozdielu finančnej čiastky medzi poskytnutým preddavkom na cenu a vyčerpanou čiastkou poskytnutého preddavku na cenu za splnenú časť predmetu zmluvy, za každý deň odo dňa poskytnutia preddavku až do dňa vrátenia rozdielovej čiastky na účet objednávateľa.
8.4. Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.
8.5. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
8.6. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Spolupôsobenie

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a poskytovať minimálne tuto potrebnú súčinnosť:
a) umožniť zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľských firiem, po predložení oprávnení oboznamovať sa s predmetom utajovaných skutočností podľa zákona NR SR č.241/2001 Z. z. prístup do objektov, v ktorých budú inštalované komunikačné zariadenia alebo budú vykonávané stavebné a montážne práce,
b) poskytnúť všetky podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu zmluvy a to minimálne:
b.1. projektovú dokumentáciu objektov, v ktorých bude inštalovaná štruktúrovaná kabeláž alebo vykonávané montážne práce najneskôr do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy,
b.2. pripomienky k projektovej dokumentácii podpísané veliteľom VU 1890 Nové Mesto nad Váhom alebo ním určenou komisiou do 3 týždňov po predložení projektovej dokumentácie na pripomienkovanie,

b.3.podklady pre programovú konfiguráciu a adresáciu komunikačných zariadení do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy,
b.4. zabezpečiť stavebnú pripravenosť priestorov určených pre montáž zariadení podľa požiadaviek zhotoviteľa, technickej dokumentácie výrobcu a projektovej dokumentácie zhotoviteľa a to do začiatku montáže zariadení SDRRS,
b.5. zabezpečiť fyzické prenosové trasy a ich ukončenie v objekte do začiatku montáže zariadení SDRRS,
c) Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi s náležitosťami podľa bodu b.4 tohto odstavca najneskôr 3 dni pred začatím montáže. Odovzdanie staveniska zvolá objednávateľ najmenej 5 pracovných dní vopred. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis.

9.2. **Ochrana utajovaných skutočností**

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že spracuje a na výzvu objednávateľa odovzdá mu potrebné podklady pre získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti v súlade so zákonom NR SR č.241/2001 Z.z. . V prípade, že priemyselná bezpečnosť zhotoviteľovi nebude potvrdená NBÚ SR, objednávateľ bezodplatne odstúpi od tejto zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný prijať všetky opatrenia pre dodržanie ochrany utajovaných skutočností podľa zákona NR SR č.241/2001 Z.z., s ktorými sa zoznámi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

c) Zhotoviteľ a ním poverení pracovníci nesmú odovzdávať informácie o skutočnostiach súvisiacich s predmetom zmluvy tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. O tejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný poučiť svojich pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zmluvy.

d) Zhotoviteľ dobrovoľne súhlasí s kontrolou režimových opatrení k ochrane utajovaných skutočností a záujmov Armády SR v priestoroch zhotoviteľa zo strany kompetentných orgánov a bude rešpektovať ich pripomienky a odporučenia. Kontrolu môže vykonať pracovník poverený pre túto činnosť.

e) Preukázateľné nedodržanie záväzkov v oblasti ochrany utajovaných skutočností vyplývajúcich z predchádzajúcich odsekov zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy podľa § 345 odsek 2 Obchodného zákonníka. Pri preukázaní porušení ochrany utajovaných skutočností podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

f) Zhotoviteľ zabezpečí ochranu utajovaných informácií v rozsahu, v akom boli tieto poskytnuté objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť priestory, vytvoriť podmienky a stanoviť opatrenia na ukladanie, prepravu a manipuláciu s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky organizačné opatrenia pre oddelené ukladanie všetkých častí vyhotovenej dokumentácie, záznamových médií a všetkých písomností súvisiacich s predmetom zmluvy od ostatných písomností zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zabezpečiť tieto písomnosti a záznamové médiá proti odcudzeniu alebo ich zneužitiu nepovolanými osobami.

9.3. Zhotoviteľ určuje pre riešenie technických záležitostí poverenú osobu:
Ing. Michal MIHOK
054/7423441, kl. 348, mobil 0907/931260
9.4. Objednávateľ určuje pre riešenie technických záležitostí poverenú osobu:
pplk. Ing. Vladimír HÁJEK, tel. 0960/359125, mobil 0903824062.
9.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu tovarov, ktoré mu budú odovzdané (zverené) objednávateľom (jeho zástupcom) v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Akúkoľvek inú manipuláciu s týmito tovarmi je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa (jeho zástupcu).

Článok X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou daňových dokladov viac ako 30 dní a ak ani po písomnej výzve zhotoviteľa nedohodne nový termín úhrady daňových dokladov, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak to písomne oznámi objednávateľovi.
10.2.V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní so splnením predmetu diela o viac ako 30 dní a ak ani po písomnej výzve objednávateľa nedohodne nový termín dokončenia diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
10.3.V prípade, že zhotoviteľ poruší dodržiavanie podmienok ochrany utajovaných skutočností je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

10.4. V prípade, že na strane zhotoviteľa sa zmenia podmienky, ktoré mu budú v zmysle platných zákonov brániť, resp. znemožnia mu plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy (zákon č.241/1991 Z.z. a pod.,), zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný prijať dovtedy zhotoviteľom vykonané plnenie.
10.5. Pri odstúpení od zmluvy platia pre zmluvné strany práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 351 Obchodného zákonníka.

Článok XI.

Ostatné ustanovenia

11.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba písomnou formou. Vyhotovené doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
11.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
11.4. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ. Rozdeľovník je uvedený na vyhotovení zmluvy č.5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha 1:
Technická a cenová špecifikácia časti SDRRS.

11.5. Údaje pre objednávateľa: PC L2801,ZG 0000, RPP 633003, OdKISaFM.

Stropkov 4.4.2003

TESLA STROPKOV akciová spoločnosť STROPKOV

Za zhotoviteľa

Ing. Daniel Roth
predseda predstavenstva

Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR

- 3 -04- 2003

Za objednávateľa

pplk. Ing. Milan Timorácky
riaditeľ

SDRRS III.- ZoD č.23/104 Príloha č.1	Cena bez DPH	Trenčín B	BA Hviezda	Nitra Zobor	V.Vápenná	Prietno
BKZM+RDJM	91 957,00				1	
BKZ+RDJU	112 158,00					1
NB53	32 426,00				1	2
MX3S	69 550,00		2	1	3	3
OZ3	85 302,00		2			
SKZ	11 029,00					1
PDR	63 917,00	4				
Panel kryci PK DPS	299,00					9
DSP+RDJU+2SPC+2SPM+STJ+2NB53	412 467,00					1
FAVS	60 964,00					3
Panel kryci PK DPS	299,00					10
GSK+2VST+OSCA+OSCB+2VDK+2NB21	507 066,00					1
Panel kryci PK DPS	299,00					5
Anténa veľká + žiarič + príslušenstvo	392 832,00			1	1	2
Digitálny blok 1+1	534 159,00			1	1	2
Mikrovlný blok	1 377 751,00			2	2	4
PC+HUB	123 100,00				1	1
KDR A	34 680,00			1	1	2
Software dohľadu a riadenia - NET	273 671,00				1	1
CISCO 4 smery	579 464,00				1	1
LCN D	5 850,00					1
LCN R	5 850,00					1
LCN DR	5 850,00				1	
Zdroj -48na báze PE2049x3	202 131,00				1	1
Konvertor -48/230V	20 979,00				1	1
Konverdor -48/12V	10 434,00				1	1
SNMP adaptér pre zdroj	38 850,00				1	1
SNMP adaptér pre zdroj s modulom UR2	49 950,00		1			
Sada baterii 48V/100 Ah	63 492,00				2	
Sada baterii 48V/150 Ah	90 798,00					2
Telekomunikačná skriňa EMC 44U s ventiláciou	82 300,00				2	3
Káblová prechodka oválna	1 526,00				6	11
Káblová prechodka s koax. spojkami 4N	3 260,00			1	2	3
Panel istenia vybavený do telekom. skrine s VF filtrami	24 433,00				2	3
Interný rozvádzač do TS (1alebo2 smery)	33 300,00					
Interný rozvádzač do TS (4 smery)	42 735,00				1	1
Interný rozvádzač do TS (6 smerov)	53 502,00					
Interný rozvádzač do TS (10 smerov)	72 927,00					
Účastnícky rozvádzač (skrinka)	10 545,00					
Výbava pre UR + manipul. telefón	44 120,00					
Externá dátová lišta (s výbavou pre 6x X.21 rozhranie)	17 800,00	12				
Anténny rozvádzač (max. 4xMB)	7 548,00				1	2
Výbava pre AR - 1xMB	23 562,00			2	2	4
Podružný silový rozvádzač vybavený, prepäťové ochr.	20 280,00				2	1
Anténna konzola na nárožník s rozrážačom námrazy	75 000,00			1	1	2
Kontajner s ochranou a vnútornou výbavou	950 000,00					1
Základy pre kontajner	280 000,00					1
Klimatizácia a vykurovacia jednotka pre kontajner	120 000,00					1
Klimatizácia miestnosti (celoročná prevádzka) - do 60m3	95 000,00				1	
Klimatizácia miestnosti (celoročná prevádzka)- nad 60m3	120 000,00			1		
Ochranné žľaby pre káblové vedenie	1 700,00				50	50
Pripojka napájania 3x400V	47 650,00				1	1
Úprava hlavného uzemnenia	25 000,00				1	1
Stavebné úpravy	100 000,00				1	
Externé MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	22 500,00			2	3	5
Kabeláž ochranného pospojovania externá	120,00				45	45
Interné MF koaxiálne vedenie pre 1 MB	3 250,00			2	3	5
Prepojovacie koaxiálne vedenie pre 1 MB	1 860,00			2	3	5
E3 nesymetrické vedenie RRL-BKZ (1 smer)	6 230,00		2	1	3	3

E1 symetrické vedenie BKZ/MX3-IR (1 karta MX3)	4 000,00		4	2	6	6
E1 symetrické vedenie DPS-IR (1 rozhranie E1)	4 000,00					12
Kabeláž dohľadu	1 560,00			3	9	15
Kabeláž synchronizácie	780,00					6
Skriňový rozvod napájania	990,00			2	8	15
Rozvody napájania 230V	8 900,00				1	1
Kabeláž ochranného pospojovania interná	4 560,00				1	1
Optický kábel, chránička	400,00		25			
Kábel AS4x120	320,00					2500
Projekt mikrovlnného spoja	420 000,00			0,5	0,5	1
Projekt uzlovej stanice	105 000,00			0,5	1	1
Inštalácia rádiového spoja - stredne ťažký terén	630 000,00				0,5	1
Inštalácia rádiového spoja - veľmi ťažký terén	840 000,00			0,5		
Inštalácia vnútornej technológie uzlovej stanice	78 000,00		0,5			
Inštalácia vnútornej technológie uzlovej stanice - stredne ťažký terén	117 000,00				1	1
Inštalácia vnútornej technológie uzlovej stanice - veľmi ťažký terén	156 000,00			0,5		
Oživenie technológie uzlovej stanice - stredne ťažký terén	273 000,00				1	1
Oživenie technológie uzlovej stanice - veľmi ťažký terén	364 000,00			0,5		
Oživenie technológie koncovej stanice - stredne ťažký terén	220 500,00					0
Uvedenie stanice pod dohľad - stredne ťažký terén	120 000,00				1	1
Uvedenie stanice pod dohľad - veľmi ťažký terén	160 000,00			0,5		

Stanice **469 268,00** **437 114,00** **5 130 717,00** **7 532 768,00** **15 314 865,00**

Dohľadové centrum **9939563,00**

Celá etapa spolu
(započítana stanica + dohľ. centrum)

38 824 295 Sk bez DPH **38824295,00**

Cena s DPH
46 589 154,00 Sk

Dohľadové centrum - ZoD č.23/104 Príloha 1-DC

Pracová stanica riadiaceho strediska KOŠICE					
pol.			cena za ks	ks	cena celk.
1		PC Compaq P IV 2GHz, 512Mbit, 80GB HDD, DVD - €	122 650,00	1	122 650,00
2		SONY 18" 1280/ 1024/85 Hz : TFT LCD, ULTRA SLIN	64 500,00	1	64 500,00
3		HP LaserJet 2500 s príslušenstvom	70 450,00	1	70 450,00
Zostava celkom					**257 600,00**

Server riadiaceho strediska KOŠICE					
pol.			cena za ks	ks	cena celk.
1		LASERJET 1200 C4224A	27 900,00	2	55 800,00
2		UPS 1000W	35 000,00	2	70 000,00
3		Súprava pre servisného mechanika	245 000,00	4	980 000,00
Zostava celkom					**1 105 800,00**

Softwarové vybavenie pre riad. Stredisko KOŠICE					
pol.			cena za ks	ks	cena celk.
1		Starnet server system	4 764 285,00	1	4 764 285,00
		Starnet Element Manager			
		Starnet Fault Manager			
		Starnet Network manager			
2		Oracle 8i standard edition	310 000,00	1	310 000,00
5		HP Open wiew	588 620,00	1	588 620,00
6		Xwin32	22 000,00	1	22 000,00
7		SSH client	31 000,00	1	31 000,00
8		OEM MS Windows 2000 Profesional CD :	9 870,00	1	9 870,00
9		Servis data	148 000,00	3	444 000,00
Zostava celkom					**6 169 775,00**

Školenia					
pol.			cena za osobu	osôb	cena celk.
1		Školenie na RRL a PDH (5 dní)	45 000,00	8	360 000,00
2		Školenie na Dohladový systém (3 dni)	27 000,00	8	216 000,00
Zostava celkom					**576 000,00**

Meracie prístroje a diagnostické prostriedky					
pol.			cena za ks	ks	cena celk.
1		SEBA KMT TONE RANGER	350 000,00	1	350 000,00
Zostava celkom					**350 000,00**

PRG3600 Time Source - synchronizačný normál					
pol.			cena za ks	ks	cena celk.
1		TS 3600 2 E1 plug-in and shelf kit	700 600,00	1	700 600,00
2		TS 3600 Roof top antenna kit	89 835,00	1	89 835,00
3		3600 Series Cables - 30m	15 594,00	2	31 188,00
4		TimeScan/Craft Connection Key	141 250,00	1	141 250,00
5		Installation&Commisioning&Acceptance of TS 3600	175 715,00	1	175 715,00
6		PD+ mech. konštr.	85 000,00	1	85 000,00
Zostava celkom					**1 223 588,00**

Zmeny a doplnenia v konfigurácii IP komponentov					
pol.			cena za ks	ks	cena celk.
1	VWIC-2MFT-I	Doplnenie chýbajúcej karty E1 na Mierovo	175 400,00	1	175 400,00
2	WIC-2T	Doplnenie chýbajúcej karty X.21 na Mierovo	65 000,00	1	65 000,00
3	CAB-SS-X21M	X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet	8 200,00	2	16 400,00
Zostava celkom					**256 800,00**

Spolu bez DPH	9 939 563,00
Spolu s DPH	**11 927 475,60**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 30.septembra 2011 Lucia Vadóczová