Zmluva o dielo č. G261/2008

OdRŠS-25/2008-OCKSP

Článok 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Odbor riadenia štátnej správy
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V zastúpení:
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy
- zmluvné otázky a technické otázky: RNDr. Mgr. Andrej Fedor, riaditeľ OdRŠS
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 7000171557/8180
DIČ: 2020947698
IČO: 30845572

Zhotoviteľ: LESPROJEKTA, s.r.o.
Palackého 8, 080 05 Prešov

V zastúpení:
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy
- zmluvné otázky a technické otázky: Ing. Viliam Suchár - konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Prešov
Číslo účtu: 4005365808/7500
IČ DPH: SK 2022433182
DIČ: 2022433182
IČO: 36825841

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí podľa § 40 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (ďalej len „LHP"):

a) všeobecná časť
b) opis dielcov
c) plán hospodárskych opatrení
d) plochová tabuľka
e) prehľadové tabuľky
f) obrysová a porastová mapa

Zhotoviteľ je povinný dodržať obsah a štruktúru databáz podľa stanoveného informačného štandardu a obsahu a štruktúry grafických údajov. Plán sa vyhotovuje na obdobie rokov 2009 - 2018 pre objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Odbor riadenia štátnej správy, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 na **Lesnom celku (LC) Obecné lesy Ľubica**, vyhlásený rozhodnutím Vojenského lesného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky **č. OdRŠS/47-**

LESPROJEKTA, s.r.o.
Palackého 8, 080 05 Prešov
IČO: 36825841 DIČ: 2022433182

34/2007-OGKSP zo dňa 5. júna 2007 podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Celková predbežná **výmera je 2602,75 ha** lesných pozemkov.
Podľa:

- zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch,
- zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov v znení neskorších predpisov,
- správy a určenia zásad podľa § 41 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a ich prerokovania podľa § 41 ods. 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch,
- protokolu podľa § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch,
- ostatných platných právnych noriem, predpisov a pracovných postupov HÚL .

Článok 3
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť návrh LHP **do 5. 12. 2008**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje upraviť návrh plánu na základe požiadaviek a pripomienok určených Ministerstvu obrany Slovenskej republiky , Odboru riadenia štátnej správy, Vojenskému lesnému úradu. Zohľadní tiež aktuálny stav údajov katastra nehnuteľností k platnosti plánu. Úplný plán následne predloží zhotoviteľ na schválenie **najneskôr do 15. 12. 2008**. Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Odboru riadenia štátnej správy, Vojenskému lesnému úradu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy („LHP“) uvedený v čl. 2 tejto zmluvy po overení osobou spôsobilou na vyhotovovanie LHP a po jeho schválení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Odborom riadenia štátnej správy, Vojenským lesným úradom s obsahom a štruktúrou databáz podľa stanoveného informačného štandardu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vyhotovovaní LHP dodržiavať zákonné normy, postupy a dokumenty podľa ods. 1.
5. Zhotoviteľ bude pri vyhotovovaní LHP postupovať podľa etáp vyhotovovania LHP uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok 4
Cena za LHP

1. Cena za LHP bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena predstavuje čiastku v hodnote **999 456,- Sk s DPH**, slovom: **Deväťstodeväťdesiatdeväťtisícštyristopäťdesiatšesť** slovenských korún s DPH, čo predstavuje priemernú cenu za vyhotovenie LHP na výmere 1 (slovom:Jeden ha) **384,- Sk s DPH,** slovom: **Tristoosemdesiatštyri** slovenských korún. s DPH. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v dvoch vyhotoveniach po vykonaní jednotlivých etáp vyhotovovania LHP podľa prílohy č. 1.
2. Poslednú etapu bude zhotoviteľ fakturovať nasledovne: po kontrole zapísateľnosti číselných údajov do databanky informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „IS HÚL“) a grafických údajov správcom tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (ďalej len „TŠMD“).
3. Cena sa upraví podľa definitívnych výmer lesných pozemkov po vykonaní tretej etapy prác v dodatku k tejto zmluve.
4. Lehota splatnosti sa určuje na 21 dní odo dňa prijatia faktúry.

Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:

a) vyhotoviť LHP podľa špecifikácií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy v dohodnutom termíne vlastnými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou, spôsobom určeným v čl. 3 zmluvy,
b) dodať objednávateľovi LHP vyhotovené podľa špecifikácií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a forme podľa čl. 3
c) v priebehu etáp vyhotovovania LHP poskytnúť objednávateľovi informácie o stave jeho rozpracovanosti,
d) minimálne 5 pracovných dní pred fakturovaním jednotlivých etáp vyhotovovania LHP vyzvať objednávateľa na posúdenie a prevzatie fakturovaných prác,
e) bezplatne a neodkladne odstrániť chyby a nedostatky diela zistené v čase vyhotovovania LHP a po prerokovaní hospodárskych opatrení, fakturácie jednotlivých etáp vyhotovenia LHP, pred a po záverečnej pochôdzke,
f) v prípade, ak v priebehu vyhotovenia LHP dôjde k zmene v rámci lesného celku (najmä v súvislosti v zmluve uvedenou výmerou) túto skutočnosť neodkladne oznámiť obstarávateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o vyhotovení LHP.

2. Objednávateľ je povinný:

a) zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po fakturačných celkoch podľa prílohy č. 1 a ostatné fakturačné celky uhradiť po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých častí etáp alebo celých etáp, okrem poslednej, za ktorú objednávateľ zaplatí až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP Vojenským lesným úradom, Odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky kontrole zapísateľnosti údajov do databanky IS HÚL, kontrole grafických údajov správcom TŠMD a po odovzdaní výstupov.

3. Zhotoviteľ má právo na:

a) na zaplatenie dohodnutej ceny po vyhotovení a odovzdaní jednotlivých etáp vyhotovenia LHP okrem tých etáp, ktoré zhotoviteľ bude fakturovať až po doručení rozhodnutia o schválení LHP Vojenským lesným úradom, Odborom riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky a kontrole zapísateľnosti číselných údajov do databanky IS HÚL, po kontrole prevzatia grafických údajov správcom TŠMD a odovzdaní výstupov LHP odberateľovi,
b) na zaplatenie dohodnutej ceny za prvú etapu do 30 dní po podpísaní zmluvy,
c) na priebežnú fakturáciu vykonaných a odpočtovaných prác,
d) na zmenu podmienok zmluvy v prípade zistenia nových skutočností, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.

4. Objednávateľ má právo na:

a) prevzatie LHP zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy,
b) informácie o stave prác počas jednotlivých etáp vyhotovovania LHP,
c) kontrolu údajov z vecného a kvalitatívneho hľadiska,
d) prevzatie jednotlivých etáp prác počas vyhotovovania,
e) vrátenie podkladov, dokumentov a materiálu, ktoré poskytol a zabezpečil zhotoviteľovi na vyhotovenie LHP súčasne s odovzdaním výstupov ukončeného LHP,

f) neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne nevyhovujúcich údajov, resp. častí LHP tvoriacich súčasť jednotlivých etáp,
g) neuhradenie LHP, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ údaje neboli vopred vecne a kvalitatívne vyhovujúce na prevzatie,
h) na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods. 1 písm. a tohto článku.

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

1. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní okrem ustanovenia uvedeného v čl. 5. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť neukončený LHP.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

Článok 7
Zmluvné pokuty

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania LHP zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za LHP vo výške 0,05 % dohodnutej ceny. Ak omeškanie trvá viac ako jeden týždeň, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za LHP za každý ďalší začatý týždeň omeškania o ďalšie 1 %. Ak omeškanie zapríčinené zhotoviteľom bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia zmluvy.
2. V prípade neodstránenie chýb a nedostatkov LHP je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 1 % tejto zmluvy. Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 0,05 % za každý ďalší začatý týždeň.

Článok 8
Ostatné podmienky

1. Objednávateľ po základnej pochôdzke prerokuje so zhotoviteľom špecifické podmienky týkajúce sa zmluvy. O týchto skutočnostiach sa vyhotoví zápis, ktorý bude podkladom pre preberanie fakturačných celkov jednotlivých etáp podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.
3. Fakturácia poslednej etapy je podmienená schválením LHP, prevzatím skontrolovaných textovo – číselných častí do databanky IS HÚL a grafických údajov správcom TŠMD.

Článok 9
Poskytovanie, využívanie a šírenie výstupov textovo-číselných a grafických údajov LHP

V zmysle zákona č. 428/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 383/1997 Z .z. (autorský zákon), § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 136/2001 Z .z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov:

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria dohodu o možnostiach a rozsahu poskytovania údajov tretím osobám.
2. Zhotoviteľ odovzdá textovo-číselné údaje do databanky IS HÚL a grafické údaje správcovi TŠMD do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán.
3. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
4. Pri podstatnom porušení zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy odstúpiť.
5. Podstatným porušením zmluvy je neplnenie ustanovení čl. 2, 3, 4, 5 a ak bola dodaním predmetu zmluvy s neodstránenými chybami a nedostatkami uvedenými v základnom protokole o preberaní číselných a grafických údajov porušená zmluva podstatným spôsobom podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka.
6. Pri neplnení zmluvy má objednávateľ právo od poskytovateľa požadovať odstránenie chýb a nedostatkov.
7. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.
10. Po zrušení zmluvy zostávajú v platnosti ustanovenia čl. 6.
11. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

V Bratislave, dňa 28. januára 2008

.....
za objednávateľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Služobný úrad MO
odbor riadenia štátnej správy

V PREŠOVE, dňa 17.12.2007

.....
za zhotoviteľa

LESPROJEKTA, s.r.o.
Palackého 8, 080 05 Prešov
IČO: 36825841 DIČ: 2022433182
①

LESPROJEKTA, s.r.o
Palackého 8, 080 05 Prešov
IČO: 36825841 DIČ: 2022433182
①

K ZMLUVE

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor riadenia štátnej správy, Vojenský lesný úrad
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

Naše číslo: OdRŠS-47-34/2007-OGKSP
Vybavuje: Ing. V. Kováč/0960 322495

Bratislava 5. júna 2007

Vec
Určenie lesného celku Obecné lesy Ľubica - rozhodnutie..

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský lesný úrad, ako orgán vykonávajúci štátnu správu lesného hospodárstva vo vojenských lesoch podľa § 56, ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, na základe žiadosti obce Ľubica č. 41/5/2007 zo dňa 4.5.2007 o určenie lesného celku na lesných pozemkoch obce Ľubica, v zmysle § 39, ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní,

určuje

územie LUC Obecné lesy Ľubica ako **"Lesný celok Obecné lesy Ľubica"** s celkovou výmerou podľa doteraz platného LHP (1998 – 2008) 2560,92 ha porastovej plochy. Podľa jednotlivých katastrálnych území je územie LC Obecné lesy Ľubica plošne vymedzené nasledovne:

Katastrálne územie		Porastová (v ha)	lesné pozemky (v ha)	celkom (v ha)
Ihla	991856	900,27	918,31	919,92
Ľubické kúpele	991937	1660,65	1681,25	1682,83
Spolu		2560,92	2599,56	2602,75

LC Obecné lesy Ľubica je tvorený viacerými samostatnými časťami. Zoznam JPRL, ktoré sú súčasťou LC Obecné lesy Ľubica je prílohou tohto rozhodnutia a je jeho nedeliteľnou súčasťou.

Odôvodnenie.

Platnosť posledného LHP, ktorý bol vyhotovený Strediskom HÚL VLM SR š.p. Pliešovce je na obdobie rokov 1998 - 2008. Toto rozhodnutie je podkladom pre zabezpečenie kontinuity hospodárenia a tvorí podklad pre vypracovanie LHP a ďalšie konania vyplývajúce zo zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z.. o hospodárskej úprave lesov a predpisov od nich odvodených..

P o u č e n i e

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať rozklad v zmysle § 61

LESPROJEKTA, s.r.o
Palackého 8, 080 05 Prešov
IČO: 36825841 DIČ: 2022433183

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní od jeho doručenia na Ministerstvo obrany SR, Vojenský lesný úrad, Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava.

Ing. Vladimír Kováč
prednosta

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VOJENSKÝ LESNÝ ÚRAD

Prílohy: 6 A4 + náčrt mapy

Doručuje sa:
1. Obec Ľubica, gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica.

Na vedomie:
1. Národné lesnícke centrum Zvolen, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen.

Vypracoval: Ing. V. Kováč
Súhlasí:
Počet listov: 7 + náčrt mapy
Registratúrna značka: A3 11
Znak hodnoty a lehota uloženia: LU 10
Vyhotovené v 3 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 pre obec Ľubica, gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica
Výtlačok č. 2 pre Národné lesnícke centrum Zvolen, T.G. Masaryka 22, 960 52 Zvolen.
Výtlačok č. 3

LESPROJEKTA, s.r.o.
Palackého 8, 080 05 Prešov
IČO: 36825841 DIČ: 2022433182

PRÍLOHA č. 2
K ZMLUVE

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor riadenia štátnej správy
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

Bratislava 6. decembra 2007

ETAPY VYHOTOVOVANIA

lesného hospodárskeho plánu (LHP)pre Lesný celok (LC) Obecné lesy Ľubica

P .č.	Fakturačný celok	cena	termín

I. etapa – prípravné práce

Cena: 20 %
Termín: do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy

II. etapa – rozpracovanie LHP – príprava, vykonanie a ukončenie vonkajších taxačných prác – odovzdávané a preberané v troch kontrolných termínoch – ..... v priebehu vonkajších prác (rozdelenie ceny podľa preberaných prác)

- vykonanie prác podľa platných právnych noriem, predpisov a pracovných postupov HÚL

Cena: 40 %
Termín: september 2008

III. etapa – dokončenie obnovy LHP

- vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP obstarávateľovi

Návrh LHP obsahuje:
- opis dielcov a predbežný plán hospodárskych opatrení,
- záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení s obhospodarovateľom lesa a s ostatnými subjektmi dotknutými vyhotovením LHP,
- porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenie lesa (ďalej len JPRL),
- provizórnu mapu,
- predbežné sumárne údaje LHP podľa kategórií lesa a spolu za LC a jednotlivých obhospodarovateľov lesa,
- hospodárske opatrenia na prvý rok platnosti plánu po jednotlivých dielcoch.

Cena: 20%
Termín: november 2008

LESPROJEKTA, s.r.o.
Palackého 8, 080 05 Prešov
IČO: 36825841 DIČ: 2022433182
①

IV. etapa – schválenie LHP obstarávateľom a odovzdanie výstupov

- vyhotovenie LDM,
- vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP,
- vyhotovenie čistopisu LHP,
- vyhotovenie všeobecnej časti LHP
- vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy
- splnenie požiadaviek a pripomienok, po splnení ktorých možno plán predložiť na schválenie
- kontrola zapísateľnosti údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „IS HÚL"),
- kontrola prevzateľnosti grafických údajov správcom TŠMD,
- kontrola väzby medzi číselnými a grafickými databázami ako aj mapových stykov so susediacim mapovým dielcom,
- schválenie LHP,
- protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP a grafických údajov objednávateľovi
- protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD.

Cena: 20 %
Termín: do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP

RNDr. Mgr. Andrej Fedor
riaditeľ

LESPROJEKTA, s.r.o.
Palackého 8, 080 05 Prešov
IČO: 36825841 DIČ: 2022433182

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Vojenský lesný úrad
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
- 2 -

14. marca 2011

Ing. Jozef Ratičák: