Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-189/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

K F 711/06

ZMLUVA O DIELO č. 189/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : SLOKO s.r.o.
Sídlo : Kliňanská cesta 567, Námestovo
Štatutárny zástupca : Ján Slovik
IČO : 36430013
DIČ : 2022024070
Bankové spojenie : VÚB Námestovo
Č.účtu : 1981026658/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

Oprava brány a oplotenia – MS Kvetnica

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 31.10.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov Poprad

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 5728 Kvetnica

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	41 984,19
DPH 19%	7 977,-
Cena celkom vrátane DPH	**49 961,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 30.10.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

.....
zhotoviteľ

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Poprad		Miesto:	
Objekt : Oprava oplotenia Kvetnica Poprad dĺžky 10,5m		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	49 961 Sk	1 M	49 961 Sk
1 M2 ZP	49 961 Sk		
1 M2 UP	49 961 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	14 366,02	8 100,00	22 466,02
2	PSV:	5 194,06	14 324,11	19 518,17
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	19 560,08	22 424,11	41 984,19

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		41 984,19
22	DPH 19% z:	41 984,19	7 977,00
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		49 961,00
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis: Miroslav CSIK	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :PSB Poprad
Objekt : Oprava oplotenia Kvetnica Poprad dĺžky 10,5m

Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 206,76	0,00	1 206,76	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 565,00	8 100,00	10 665,00	1,90140	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 594,26	0,00	10 594,26	0,01334	1,605
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 366,02	8 100,00	22 466,02	1,91474	1,605
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 873,42	14 324,11	19 197,53	0,15170	0,007
783 - Nátery	320,64	0,00	320,64	0,00054	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 194,06	14 324,11	19 518,17	0,15224	0,007
Za rozpočet celkom	19 560,08	22 424,11	41 984,19	2,06697	1,612

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :PSB Poprad
Objekt : Oprava oplotenia Kvetnica Poprad dĺžky 10,5m

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	13320-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	0,750	m3	955,00	716,25	19
2	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	0,750	m3	60,00	45,00	19
3	001	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	0,750	m3	27,50	20,63	19
4	001	16220-1201	Nosenie betónu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	0,750	m3	137,00	102,75	19
5	001	16220-1259	Vodorovné premiestnenie nosenim príplatok 10 m	0,750	m3	176,00	132,00	19
6	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	0,375	m3	175,00	65,63	19
7	231	17120-3112	Uloženie výkopu vo svahu do 1:2	0,375	m3	332,00	124,50	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**1 206,76**			**1 206,76**	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
8	015	33817-1123	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. nad 2,6 m so zabet. do 0,25m3 ruč	3,000	kus	855,00	2 565,00	19
9	MAT	553 356540	Stĺpik oceľ pozink pre oplotenie D76x5 dl.3m	3,000	kus	2 700,00	8 100,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**10 665,00**			**10 665,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	10,500	m2	52,00	546,00	19
11	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	0,750	m3	2 020,00	1 515,00	19
12	015	96606-7111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	10,500	m	78,50	824,25	19
13	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,180	t	250,00	6 045,00	19
14	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,612	t	8,50	13,70	19
15	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,612	t	194,00	312,73	19
16	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,180	t	21,50	519,87	19
17	015	99815-2122	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 10m	1,915	t	308,00	589,82	19
18	015	99815-2132	Príplatok za zväčšený presun do 1 km oplot. zvl. rôz. monol.	1,915	t	119,00	227,89	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**10 594,26**			**10 594,26**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**22 466,020**			**22 466,02**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
19	767	76791-1140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	10,500	m	74,00	777,00	19
20	MAT	313 110461	Sieť drôtená štvorcové oko 153110 22,4/3,15 220CM	10,500	m	280,00	2 940,00	19
21	767	76791-2110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2,0 m	31,500	m	6,70	211,05	19
22	MAT	314 775260	Drôt ostnaný PVC 4 špičkový 2,8 Atac 25	31,500	m	24,00	756,00	19
23	767	76791-2130	Montáž oplotenia, napínací drôt, výšky nad 2,0 m	42,000	m	9,60	403,20	19
24	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	36,750	m	6,10	224,18	19
25	MAT	156 165851	Drôt pozinkovaný polotvrdý 11343 d3,15	4,819	kg	94,00	452,99	19
26	MAT	313 110010	Napínák oplotenia pozinkovaný	3,000	ks	67,50	202,50	19
27	767	76791-2140	Montáž oplotenia, žiletkový drôt, výšky nad 2,0 m	10,500	m	167,00	1 753,50	19
28	MAT	314 775350	Drôt žiletkový pozink. 2,8 oval	10,500	m	416,00	4 368,00	19
29	MAT	314 775351	Spinka na uchytenie žiletkového drôtu	26,000	ks	22,00	572,00	19
30	767	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	52,500	m	7,20	378,00	19
31	MAT	314 775361	Spinka GF1-PVC na uchytenie pletiva	52,000	ks	2,50	130,00	19
32	767	76791-2250	Montáž napínacího drôtu v sklone nad 15°	15,750	m	6,70	105,53	19
33	MAT	156 165851	Drôt pozinkovaný polotvrdý 11343 d3,15	0,964	kg	94,00	90,62	19
34	767	76791-2280	Montáž oplotenia, podhrabový hrebeň, rozm.64x32cm	16,000	ks	39,50	632,00	19
35	MAT	314 775290	Podhrabový hrebeň oceľ.priem.10 dl.64cm	16,000	ks	254,00	4 064,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	MAT	314 775291	Spinka na uchytenie podhrabového hrebeňa	34,000	ks	22,00	748,00	19
37	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	7,140	kg	29,50	210,63	19
38	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	0,152	t	685,00	104,12	19
39	767	99876-7194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	0,152	t	470,00	71,44	19
40	767	99876-7199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	0,152	t	18,20	2,77	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**19 197,53**			**19 197,53**	
	783 - Nátery							
41	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	2,266	m2	97,00	219,80	19
42	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,266	m2	44,50	100,84	19
			783 - Nátery spolu:	**320,64**			**320,64**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**19 518,17**			**19 518,17**	
			Za rozpočet celkom	**41 984,19**			**41 984,19**	