(31) VHÚ-31-6/2008-1SB

ZMLUVA O DIELO č.: 05/2008 - Opr. VHÚ-98/35-2008

na stavbu „OPRAVA VONKAJŠEJ KANALIZÁCIE VOJENSKÉHO MÚZEA“

uzatvorená podľa § 536 a následných Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

---

Uzatvorená medzi:

OBJEDNÁVATEĽ: **SR – VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV**
VOJENSKÁ SPRÁVA BUDOV 1028 SVIDNÍK
Ul. Krajná 27, 821 04 Bratislava
Zastúpený : pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. - riaditeľ
IČO: 00802751
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
Číslo účtu: 7000169713/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Michal Čičvara
Tel.: 054/7521506

„ďalej len objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ: **LK – ROTEX spol. s r.o. Svidník**
Sov. hrdinov 627/37
089 01 Svidník
zastúpený: Juraj Leško – konateľ spoločnosti
IČO: 316 55 645
DIČ: 2020526772
Obchodný register: OS Prešov odd.: s.r.o., vl.č.: 548/P
Bankové spojenie: SLSP Svidník
Číslo účtu: 0104674085/0900
Tel-fax: 054/7523757

„ďalej len zhotoviteľ“

Článok I.
Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „OPRAVA VONKAJŠEJ KANALIZÁCIE VOJENSKÉHO MÚZEA“ v rozsahu podľa ohodnoteného výkazu výmer cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Pri potrebe zmeny rozsahu prác a vyvolaných zmien a štruktúry prác sa predmet diela upraví dodatkom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.

Článok II.
Miesto zhotovenia diela

Zhotoviteľ bude prevádzať práce: areál VHÚ VOJENSKÁ SPRÁVA BUDOV 1028 SVIDNÍK

Článok III.
Dojednaný čas zhotovenia diela

1. Celková doba realizácie pri plynulom postupe:
   Návrh: začatie: v 26 týždni 2008
   ukončenie: v 26 týždni 2008
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Článok IV.
Cena diela

1. Za zhotovenie prác zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu:
   Cena prác celkom bez DPH .....84 021,00 Sk
   DPH 19 % .....15 964,00 Sk
   ==========
   Cena prác celkom vrátane DPH (zaokrúhlene).....**99 985,00 Sk**
2. K zmene tejto ceny môže dôjsť len pri zmene štruktúry alebo objemu vykonávaných prác oproti objemu prijatému v tejto zmluve na základe požiadavky objednávateľa, prípadne pri zmene DPH a to písomným dodatkom k základnej zmluve.

Článok V.
Fakturácia a platenie diela

1. Vykonané práce budú fakturované postupne podľa odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok. Úhrada faktúry sa vykoná prevodným príkazom v prospech bankového účtu dodávateľa.

2. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia obsahovať všeobecne platné náležitosti účtovného dokladu.
3. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ je platcom DPH.
5. Objednávateľ neposkytne na práce zálohy ani preddavky a zhotoviteľ túto podmienku bude akceptovať.

Článok VI.
Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vlastníkom stavajúcich objektov a zhotovovanej veci je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na stavajúcej a zhotovenej veci.

Článok VII.
Prevzatie a odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie etapy alebo celého diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred.
2. O odovzdaní diela bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom včítane prípadných vád a nedorobkov.
3. K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a doklady o vykonaných skúškach podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a práce za objednávateľa prevezme Michal Čičvara, vedúci VSB.

Článok VIII.
Záruka za akosť

Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom 24 mesiacov za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

Článok IX.
Povinnosť zhotoviteľa a objednávateľa

1. Pracovníci zhotoviteľa musia rešpektovať bezpečnostné a protipožiarne predpisy objednávateľa a zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a pracovnú spôsobilosť svojich zamestnancov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za preukázané a vyčíslené škody spôsobené jeho zamestnancami počas zhotovenia prác.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi bezplatne sociálne zázemie pre pracovníkov v nevyhnutnom rozsahu.

Článok X.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:

a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z ceny diela za každý deň omeškania,

b) pri omeškaní objednávateľa so zaplatením mesačných faktúr, zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, vrátane ukončenia zmluvného vzťahu a riešenia sporov.
2. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov uzatvorených medzi oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou oboch strán alebo písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Táto musí byť druhej zmluvnej strane doručená, s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.
4. Pri ukončení zmluvných vzťahov z viny objednávateľa uhradí tento zhotoviteľovi rozpracovanosť diela a ostatné preukázateľné vzniklé náklady v súvislosti s prípravou a zabezpečovaním realizácie diela.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

Vo Svidníku dňa 09. 06. 2008

za zhotoviteľa:

LK-ROTEX
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

.....
Juraj Leško
konateľ spoločnosti

za objednávateľa:

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Krajná 27
821 04 BRATISLAVA

.....
pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
riaditeľ VHÚ Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010	Dr. Anton Vajda	
dátum	*meno pracovníka*	*podpis*