PSB BA - 1-9/2010

ZMLUVA O DIELO
č. T – 011/02/2010

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)
	Poverená organizácia	: Posádková správa budov, Bratislava
	Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen – riaditeľ PSB Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: 7000171928/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ing. Miroslav Rybár
	Odborný dozor objednávateľa	: Ján Panák
	Telefón	: 0960 317 100, 0960 328 758
	Fax	: 0960 317 124, 0960 328 802

1.2.	**Zhotoviteľ**	: Vladimír Trúchly – TYPOS,023 33 Povina 315
	Evidovaný	:ŽO-2004800180/7/HAJ,č.registra504-3696
	Oprávnená osoba	: Vladimír Trúchly
	IČO	: 17869811
	IČ DPH	:SK1020458230
	Bankové spojenie	: SLSP Kys.Nové Mesto
	Číslo účtu	: 0310666190
	Telefón	: 041/7635065
	Číslo faxu	: 041/7635065
	Stavbyvedúci	: Ing. Vladimír Trúchly

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná práce: na stavbe:

„Vajnory – hygienické maľby a nátery – bud.č.56“

v rozsahu dohodnutom na obhliadke prác a rozpočtu (príloha)

2.2 Zhotoviteľ po obhliadke prehlásil, že je oprávnený vykonávať práce a činnosti súvisiace s predmetom prác.

technologického charakteru platia záruky podľa propozícií dodávateľov technologického zariadenia.

5.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo materiálov prevzatých od objednávateľa, ktorých nevhodnosť nemohol zistiť, prípadne na ne upozornil, ale objednávateľ trval na ich použití.

5.4 V prípade oznámenia zistených vád diela (stavby) objednávateľom v záručnej lehote, sa zhotoviteľ zaväzuje do 5 dní, v prípade havarijnej situácie do 12 hodín, od telefonického a emailového oznámenia vád, začať s opravou diela alebo začať s výmenou vadných častí za nové. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť nároky tretej osoby z odstránenia vád.

5.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených technickými normami, technologickými postupmi, touto zmluvou a obecne záväznými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca a nefunkčná konštrukcia, zariadenie alebo ich časť.

5.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou stavby (na ktorej má byť dielo vykonané), že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

5.7 Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s osobou poverenou zastupovať objednávateľa pre veci technické. Poskytne mu nevyhnutné informácie, ktoré môžu byť vyžiadané v rámci koordinácie prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich, ale už aj prebratých hotových prác od iných zhotoviteľov po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Nebezpečenstvo škody na predmete diela, alebo jeho časti prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela, alebo jeho časti podľa odovzdávacieho protokolu.

Čl. VI
Zmluvné pokuty

6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky v zmysle času plnenia zmluvy, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odhadnutej ceny diela za každý započatý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ak mu objednávateľ neposkytne náležitú súčinnosť.

6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi pri nedodržaní dohodnutej platobnej lehoty úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

6.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, keď sa zhotoviteľ diela stane nesolventným uhradiť svoje náklady, alebo sa ocitne v konkurznom konaní. Dôvodom k odstúpeniu od zmluvy pre objednávateľa je aj vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie diela upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

6.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť ako aj plniť podmienky tejto zmluvy, čo by

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať a plniť ustanovenia predpisov BOZP a PO v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku SÚBP č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, s minimálnym vplyvom na okolie a vedľajšie budovy, a za čistotu na priľahlých komunikáciách. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí mimo obvodu staveniska konaním v rozpore s projektom.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe (a to ani z nedbanlivosti na strane zhotoviteľa) bez písomného súhlasu objednávateľa.

9.4 Za objednávateľa bude práce na stavbe koordinovať: Ing. Miroslav Rybár 0960 328758

9.5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami odsúhlasenými zmluvnými stranami.

9.6 Zmluva je vypracovaná v 6 vyhotoveniach, 4 výtlačky pre objednávateľa, 2 výtlaky pre zhotoviteľa.

9.7 Zmluva nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 24 FEB. 2010

Objednávateľ:
Ing. Milan Štaffen
riaditeľ

Zhotoviteľ:
Vladimír Trúchly
konateľ

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 PÚVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s uvedeným zákonom.
24 FEB. 2010
Dátum: .....
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.
24 FEB. 2010
Dátum: .....
Podpis oprávnenej osoby

625006-21

podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť jeho povinnosti uvedené v tejto zmluve.

6.5 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah podľa ods.6.4 písomným oznámením. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi do 30 dní od doručenia oznámenia vyrovnanie za vykonané práce a dodávky.

6.6 Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané len písomnou formou.

Čl. VII.
VECI POTREBNÉ K VYKONANIU DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky veci (materiál, stroje a zariadenia, nástroje, náradie, atď.) potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.

7.2 Ak zhotoviteľ počas výkonu prác bude požadovať ďalšiu súčinnosť objednávateľa na zabezpečenie dodania diela, oznámi mu to bezodkladne telefonicky a emailom a poskytne primeranú lehotu na zabezpečenie jeho požiadaviek.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Po splnení všetkých svojich zmluvných záväzkov zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi. Pokiaľ objednávateľ nezistí závady brániace užívaniu diela, bez zbytočného odkladu dielo protokolárne prevezme. Podpísaním protokolu o prevzatí diela je dielo dodané a začína plynúť záručná doba.
Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi, ak je to potrebné:

- Stavebný denník
- Opravený projekt skutočného vyhotovenia 1 x
- Doklady o výsledkoch predpísaných revízií a skúšok 3x
- Zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu realizácie
- Doklady vyplývajúce z platných predpisov:
- Certifikáty všetkých použitých a zabudovaných materiálov, certifikáty a návody na obsluhu a údržbu strojov a zariadení v slovenskom jazyku a záručné listy.

8.2 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu protokol. Protokol bude obsahovať vyhlásenie objednávateľa, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v zmluve o dielo.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

2.3 Stavenisko je vymedzené priestorom, ktorý je priamo na veliteľskej budove č.56.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa pokynov objednávateľa, vykonať aj prípadné naviac práce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať práce a dodávky zrealizované podľa dohody o spôsobe vykonania prác a riadne zaplatiť cenu zdokumentovanú v súpise prác a dodávok.

ČL. III
Čas plnenia diela

3.1 Zahájenie: - do 2 dní od potvrdenia ZoD

3.2 Ukončenie: - do 31.03.2010

Čl. IV
Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za predmet plnenia je podľa ustanovení Zákona o cenách č.18/1996 Z. z. dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom nasledovne:

Cena bez DPH	8 402,13 €
19% DPH	1 596,40 €
Cena celkom	**9 998,53 €**

Konverzný kurz 1,00 € = 30,126 Sk.

K cene diela bude fakturovaná DPH platná v čase vystavenia faktúry.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúr zhotoviteľa. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude, oprávnenou osobou pre veci technické, potvrdený rozsah a obsah zrealizovaných prác a dodávok v súpise prác a dodávok. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturované čiastky v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po doručení faktúry. Fakturovaná čiastka sa považuje za zaplatenú včas ak bude fakturovaná čiastka pripísania na účet zhotoviteľa v posledný deň lehoty.

4.3 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru, ak obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo neobvyklé ceny. Objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti pre takto opravnú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po jej doručení opätovne.

4.4 Plnenie platobných podmienok je podstatnou náležitosťou plnenia zmluvy.

4.5 Fakturovaná bude cena podľa skutočne vykonaných prác a dodávok. Cena za jednotlivé práce a dodávky neprekročí výšku obvyklých cien.

Čl. V
Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v súlade s touto zmluvou, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že predmet zmluvy bude spôsobilý k určenému účelu a počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti.

5.2 Záručná lehota na vykonané dielo je 24 mesiacov na stavebnú časť a to odo dňa podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí (diela). Na práce a dodávky

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Krycí list rozpočtu v EUR

Vajnory - hygienycké maľby a nátery - bud. č. 56		Miesto: Bratislava - Vajnory	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:

Odberateľ:	MO SR - Posádková správa budov Bratislava	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	Vladimír Trúchly - TYPOS	IČO:	
	02313 P o v i n a	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	9 999	1 M	9 999
1 M2 ZP	9 999		
1 M2 UP	9 999		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 380,96		2 380,96
2	PSV:	5 690,25		5 690,25
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	8 071,21		8 071,21

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	1,00%	80,71
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	56,50
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	2,40%	193,71
15		Sučet riadkov 11 až 14:	330,92

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		8 402,13
22	DPH 19% z:	8 402,13	1 596,40
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		9 998,53
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Správa posádkových a ubytovacích zariadení BRATISLAVA	pečiatka: Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 ☎ 041/7635 065

MINISTERSTVO OBRANY Správa posádkových a ubytovacích zariadení TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: MO SR - Posádková správa budov Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Vajnory - hygienycké maľby a nátery - bud. č. 56

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	82,000	m2	10,60	869,20	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	869,20			869,20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	003	94195-5102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	57,716	m2	4,85	279,92	19
			6,4*4,94+9*2,9 = 57,716					
3	003	94395-5191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5102	57,716	m2	0,44	25,40	19
4	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	521,000	m2	2,11	1 099,31	19
			452+68 = 520,000					
5	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,791	t	18,50	107,13	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 511,76			1 511,76	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 380,96			2 380,96	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
6	783	78381-2130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	153,707	m2	11,20	1 721,52	19
			"Miestnosť č. 2 " 1,22*(6,2+6,38/0,866+4,94+6,38/0,833) = 31,923					
			"Miestnosť č. 58 -2.NP " 1,23*(36+36) = 88,560					
			"Miestnosť č. 136- schodisko" 1,23*(7,2/0,833+2,9+7,2/0,833) = 24,830					
			"Miestnosť č. 54 " (4,2+1,80)*2*1,1-0,8*1,1 = 12,320					
			"Miestnosť č. 46,55" (10,87+1,8)*2*1,1 = 27,874					
			"Odpočet dvere" -17*1,0*1,23-11*0,9*1,1 = -31,800					
			783 - Nátery spolu :	1 721,52			1 721,52	
			784 - Maľby					
7	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	155,000	m2	1,08	167,40	19
8	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m - STR	461,513	m2	1,61	743,04	19
			"STROPY"					
			"Miestnosť č. 37" 6,2*3,17*0					
			"Miestnosť č. 20" 6,38*2,66 = 16,971					
			"Miestnosť č. 16" 6,38*2,6 = 16,588					
			"Miestnosť č. 13" 6,38*2,6 = 16,588					
			"Miestnosť č. 53,52,51,50,49" 4,2*1,8*5 = 37,800					
			"Miestnosť č. 55 " 10,87*1,8 = 19,566					
			"Miestnosť č. 102 " 6,4*4,5 = 28,800					
			"Miestnosť č. 125, 124" 6,4*4,5*2 = 57,600					
			"Miestnosť č. 123 " 6,4*2,67 = 17,088					
			"Miestnosť č. 122" 6,4*3,0 = 19,200					
			"Miestnosť č. 119" 6,4*2,69 = 17,216					
			"Miestnosť č. 117,118" 6,4*4,5 = 28,800					
			"Miestnosť č. 116 " 6,4*9,1 = 58,240					
			"Miestnosť č. 101" 2,4*4,94 = 11,856					
			"Miiestnosť č. 132" 6,4*4,5 = 28,800					
			"Miestnosť č. 58 - II.NP" 36*2,4 = 86,400					
9	784	78445-2571F	Maľba STIEN zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8n	1 577,028	m2	1,61	2 539,02	19
			"STENY"					
			"Miestnosť č. 2 " (3,2-1,22)*(6,2*2+4,94)-1,8*2,8 = 29,293					
			"Miestnosť - Zádverie" (4,97+3)*2*(3,20-1,23)-1,8*2,8 = 26,362					
			"Miestnosť č. 37 " (6,2+3,17)*2*3-2,0*1,0-2,6-2 = 49,620					

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"Miestnosť č. 20 " (6,38+2,66)*2*3,2-2,07*2,66-0,9*2 = 50,550					
			"Miestnosť č. 16 " (6,38+2,66)*2*3,2-2,07*2,66-0,9*2 = 50,550					
			"Miestnosť č.13 " (6,38+2,60)*2*3,2-2,07*2,66-0,9*2 = 50,166					
			"Miestnosť č. 54 " (4,2+1,80)*2*(3,15-1,1)-0,8*2-1,4*1,16 = 21,376					
			"Miestnosť č. 53 " (4,2+1,80)*2*3,15-0,8*2-1,4*1,16 = 34,576					
			"Miestnosť č. 52 " (4,2+1,80)*2*3,15-0,8*2-1,4*1,16 = 34,576					
			"Miestnosť č. 51 " (4,2+1,80)*2*3,15-0,8*2-1,4*1,16 = 34,576					
			"Miestnosť č. 50 " (4,2+1,80)*2*3,15-0,8*2-1,4*1,16 = 34,576					
			"Miestnosť č. 55,46 " (10,87+1,80)*2*(3,15-1,1)-11*0,9*(2-1,1) = 43,037					
			"Miestnosť č. 102" (6,4+4,5)*2*3,20-0,9*2-3,97*2,07 = 59,742					
			"Miestnosť č. 107" (6,4+6,4)*2*3,20-0,9*2-3,97*2,07 = 71,902					
			"Miestnosť č. 108" (6,4+2,4)*2*3,20-0,9*2-2,4*2,07 = 49,552					
			"Miestnosť č. 109" (6,4+4,5)*2*3,20-0,9*2-3,97*2,07 = 59,742					
			"Miestnosť č. 125" (6,4+4,5)*2*3,20-0,8*2-4*2,07 = 59,880					
			"Miestnosť č. 124" (6,4+4,5)*2*3,20-0,8*2-2,67*2,07 = 62,633					
			"Miestnosť č. 123" (6,4+2,67)*2*3,20-0,8*2-2,67*2,07 = 50,921					
			"Miestnosť č. 122" (6,4+3,00)*2*3,20-0,8*2-2,63*2,07 = 53,116					
			"Miestnosť č. 120,121" (3,2+2,67)*2*2*3,20-0,8*2*2-2,69*2,07 = 66,368					
			"Miestnosť č. 119" (6,4+2,69)*2*3,20-0,8*2-2,68*2,07 = 51,028					
			"Miestnosť č. 119/II" (3,2+3,00)*2*2*3,20-0,8*2*2-2,69*2,07 = 70,592					
			"Miestnosť č. 118" (3,18+2,30)*2*3,20-0,8*2 = 33,472					
			"Miestnosť č. 117" (3,18+2,30)*2*3,20-0,8*2-2,68*2,07 = 27,924					
			"Miestnosť č. 116" (9,1+6,4)*2*3,20-0,8*2-8*2,07 = 81,040					
			"Miestnosť č. 132" (6,4+4,5)*2*3,2-0,9*2-4*2,07 = 59,680					
			"Miestnosť č. 137" (6,00+5,00)*2*2,92-0,8*2*2 = 61,040					
			"Miestnosť č. 138" (12,45+6,00)*2*2,92-0,8*2*2-11*2,07 = 81,778					
			"Miestnosť č. 58-chodba" (36,00+0,0)*2*(3,20-1,22)-0,9*2*14 = 117,360					
			.					
10	784	78445-2924	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. schod. do 5m - STR(	68,036	m2	1,99	135,39	19
			"STROP SCHODISKO"					
			"Miestnosť č. 2 - rameno schodiska " 5*4,94/2 = 12,350					
			"Miestnosť č. 101" 6,4*4,94 = 31,616					
			"Miestnosť č. 136 " 6*2,9 = 17,400					
			"Miestnosť č. 136 - rameno schodiska" 4,6*2,9/2 = 6,670					
			.					
11	784	78445-2925	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. schod. do 5m - STEI	192,904	m2	1,99	383,88	19
			"STENY SCHODISKO"					
			"Miestnosť č. 2 " (3,2-1,22)*5*(1,6-1,22)/2+5*(3,2-1,22)/2+6,38*(3,2-1,22)*2+4,94*(3,2+1,6-1,22) = 49,781					
			"Miestnosť č. 136 " 9*8,3+9*8,3+2,9*(8,3-1,6)-9*1,23*2-2,9*1,23 = 143,123					
			784 - Maľby spolu :	3 968,73			3 968,73	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 690,25			5 690,25	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 690,25			5 690,25	
			Rozpočet celkom :	8 071,21			8 071,21	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Služba prevádzky a údržby
TRENČÍN

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z .....8..... strán.

V BRATISLAVE....., dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA