DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. 30192/07 T /20 ..
k RÁMC. ZML. Č. 01/08/1907/2003

.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

Posádková správa budov
KOSTOĽANY

ID-4404 95. 635 006/8

ZMLUVA O DIELO Č. 3019Z/07T
k rámcovej zmluve č. 01/08/907/2003
a jej dodatkov

II. 95

podľa ust. §536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) na opravu vonkajšieho oplotenia vojenského objektu VÚ 1056 Zemianske Kostoľany uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :	Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov 972 43 Zemianske Kostoľany
Zastúpený	Ing. Ladislav Steller - riaditeľ
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
č. ú.	7000171928/8180
IČO	00805092
2. Zhotoviteľ :	ANTES B+M spol. s r. o. Súdna 13, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca	Igor Vlk - konateľ
Bankové spojenie	ČSOB a.s., Trenčín
Číslo účtu	411012823/7500
IČO	31414079
IČ DPH	SK2020383904
Obchodný register	Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín Odd. Sro, č. vložky 762/R

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických :

Za objednávateľa:	Jozef Baroš	- vo veciach technických
Za zhotoviteľa:	Igor Vlk	- vo veciach technických

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je **„Oprava vonkajšieho oplotenia vojenského objektu VÚ 1056 Zemianske Kostoľany“** , podľa ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že v rámci predmetu zmluvy na vlastné náklady:
a/ zdemontuje jestvujúce oplotenie v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie
b/ dodá materiály potrebné k oprave oplotenia podľa špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii
c/ namontuje dodané materiály a zrealizuje opravu v rámci pracovných výkonov v mieste plnenia. Namontovaním sa rozumie osadenie jednotlivých tovarov potrebných k oprave na miesta určené projektovou dokumentáciou v predpísaných podmienkach vybavenosti podľa projektovej dokumentácie
d/ zabezpečí zaškolenie určených pracovníkov objednávateľa s manipuláciou po odovzdaní diela.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkon prác na predmete zmluvy časovo prispôsobiť pracovnému režimu objednávateľa, v prípade potreby predĺženia pracovnej doby sa táto písomne dohodne spoločne s objednávateľom .

2.4. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe výsledkov preskúšania funkčnosti diela vykonaného za účasti určeného zástupcu objednávateľa. Doklady a zápis o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

2.5. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, kvalite a rozsahu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obch. zák.)

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané dielo a zaplatiť zaň zhotoviteľovi.

2.7. Objednávateľ je povinný skontrolovať dodaný materiál podľa dodacích listov a môže zabezpečiť prechodné uskladnenie v mieste plnenia pred montážou a v priebehu montáže.

2.8. Objednávateľ zabezpečí prístup pre pracovníkov zhotoviteľa do priestorov, v ktorých sa má predmet zmluvy realizovať.

2.9. Určený zástupca objednávateľa je povinný zúčastniť sa na preskúšaní zhotoveného diela a odskúšaní jeho funkčnosti.

2.10. Objednávateľ prípadné poruchy a vady diela oznámi zhotoviteľovi písomnou formou (poštou, faxom).

Článok III.

CENA

3.1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne :

Cena bez DPH	:	1 400 839,93 Sk
DPH 19%		266 159,60Sk
Cena celkom s DPH	:	1 667 000,- Sk

3.2. Cena za dielo je stanovená zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna .

3.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela.

3.4. Ku zmene dohodnutej ceny môže dôjsť len v prípade zmeny štátom stanovených poplatkov v čase realizácie tejto zmluvy (zmena colných sadzieb, dovozná prirážka, zmena DPH a p.)

Článok IV.

FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa časti V. tejto zmluvy platbou proti dokumentu. Dokumentom je pre tento prípad faktúra zhotoviteľa.

4.2. Faktúra bude obsahovať:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- výšku fakturovanej čiastky bez DPH, DHP a celkovú faktúrovanú sumu
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

4.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5) tohto článku, je obstarávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota jej splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
4.4. Faktúra je splatná do 31.12.2007. Posledný termín predloženia konečnej faktúry je 13.12.2007
4.5. Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu za dielo nasledovne:
a/ čiastkovú platbu s DPH po vyskladnení a dodaní tovaru na miesto stavby do určených priestorov objednávateľa. Súčasťou čiastkovej faktúry je odovzdávací protokol o prevzatí materiálu.
b/ čiastkové platby s DPH po zrealizovaní častí predmetného diela.
c/ zostatok z dohodnutej ceny s DPH po prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom na základe preberacej zápisnice podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.
4.6. Ak pri realizácii diela dôjde k odchýlkam od objednávateľom poskytnutých podkladov je zhotoviteľ povinný objednávateľa na takéto odchýlky písomne upozorniť. Objednávateľ sa k tomuto upozorneniu vyjadrí bez zbytočného odkladu. Ak sa nevyjadrí do 7 dní, má sa za to, že súhlasí s uskutočnením odchylného riešenia.
4.7. Na prípadné zjavné chyby podkladov odovzdaných objednávateľom je povinný zhotoviteľ v priebehu plnenia svojho záväzku objednávateľa písomne upozorniť pred zahájením realizácie príslušných dodávok a prác.
4.8. Na základe požiadaviek objednávateľa na vykonanie prác neobsiahnutých v predmete plnenia zhotoviteľom, alebo na neprevedenie prác v ňom obsiahnutých, sú obidve strany zaviazané súčasne s úpravou rozsahu predmetu plnenia, dohodnúť zodpovedajúce zníženie alebo zvýšenie ceny diela. Pri určovaní výšky takejto ceny budú zmluvné strany vychádzať: napr. zo špecifikácie ceny obsiahnutej v prílohe, cenníkom stavebných prác, resp. sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou zhotoviteľom a odsúhlasenou objednávateľom.
4.9. Zmena ceny diela z titulu výkonov a prác neuvedených v špecifikácii ceny, ktorých potreba vznikne počas realizácie diela, môže byť urobená len na základe objednávateľom schváleného zmenového listu, ktorým zhotoviteľ dokumentuje objednávateľovi zmenu v dohodnutom plnení vrátane finančných dopadov skôr, ako začne takéto práce realizovať.

Článok V.

TERMÍN, MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

5.1. Zhotoviteľ začne s prácami do 10 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy a predmet zmluvy o dielo vykoná do 10.12.2007.
5.2. Miestom plnenia je VÚ 1056 Zemianske Kostoľany.
5.3. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do objektu vykonávania predmetu diela v pracovných dňoch v dobe od 6.00 hod. do 18.00 hod. vrátane sobôt a nedieľ pri dodržaní podmienok uvedených v čl. VIII. tejto zmluvy. V prípade časovej zmeny sa podmienky dohodnú osobitne písomnou formou.
5.4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
5.5. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za škodu na príjazdových komunikáciách. V prípade mechanického porušenia je povinný ich bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

5.6. Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
5.7. Všetci pracovníci zhotoviteľa absolvujú pred začatím prác školenie o zásadách BOZP a PO platných v rámci miesta realizácie diela.
5.8. Zhotoviteľ bude viesť predpísaný stavebný (montážny) denník. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie prípadných dodatkov k zmluve. Priebeh, kvalita a rozsah prác budú zapísané v stavebnom denníku a musia byť podpísané zo strany objednávateľa a zhotoviteľa zodpovedným technickým dozorom.
5.9. Pri odovzdaní staveniska bude v stavebnom denníku určené vymedzenie pracovných priestorov a pohyb pracovníkov zhotoviteľa.
5.10. Zhotoviteľ nepožaduje elektrickú energiu.

Článok VI.

ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

6.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplneného rozsahu predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
6.2. V prípade oneskorenia objednávateľa so zaplatením ceny diela uhradí tento zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Článok VII.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých parametrov a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7.2. Zhotoviteľ poskytuje na predmet tejto zmluvy 36 mesačnú záručnú dobu. Záruka začína plynúť nasledujúci deň po dni prevzatia predmetu zmluvy (nasledujúci deň po podpise zápisnice o prevzatí diela a dodacieho listu).
7.3. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nahradia druhej strane škodu, ktorá jej tým vznikne.
7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
7.5. Vlastnícke právo k dielu, ktoré je predmetom zmluvy prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením zmluvnej ceny.

Článok VIII.

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

8.1. V zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností zhotoviteľ nesmie poskytovať údaje o tejto zmluve ani informácie o skutočnostiach z nej vyplývajúcich tretej osobe. Na všetky práce súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy určí zhotoviteľ len pracovníkov, ktorí sú občiansky bezúhonní.
8.2. Zhotoviteľ predloží najneskôr 5 dní pred začatím akýchkoľvek prác súvisiacich s touto zmluvou objednávateľovi písomný zoznam všetkých poverených pracovníkov určených na plnenie

úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy s menovitým vyznačením tých osôb, ktoré môžu prichádzať do styku s utajovanými skutočnosťami.
V zozname uvedie základné identifikačné údaje o každom poverenom pracovníkovi: meno a priezvisko, titul, bydlisko a číslo OP.

8.3. Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení akýchkoľvek úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy o zásadách ochrany utajovaných skutočností. O tomto poučení bude vyhotovený zápis, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a jednotliví pracovníci zhotoviteľa.

8.4. Nedodržanie záväzkov v oblasti ochrany utajovaných skutočností vyplývajúcich z dohodnutých podmienok zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy podľa úst. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

9.2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré v nej nie sú bližšie upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

9.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a platí do 14.12.2007.

Zemianske Kostoľany, dňa 19.10.2007

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Objednávateľ

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (3) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Zhotoviteľ

Krycí list splátky za obdobie

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Stavba : Oprava oplotenia obj. Zemianske Kostoľany - rámcová zmluva	JKSO :
	Rozpočet : 129
	Spracoval : Vlk Igor

Miesto : VÚ Zemianske Kostoľany Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zemianske Kostoľany	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín 91101 Trenčín	IČO : 31414079 Súdna 13	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904
Projektant : VPÚ DECO Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 667 000 Sk	za M3 OP	1 M	1 667 000 Sk	za M
1 M2 ZP	1 667 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 667 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	445 604,00		445 604,00
2	PSV :	904 561,79		904 561,79
3	MCE :	42 736,32	7 937,82	50 674,14
4	iné :			
5	Súčet :	1 392 902,11	7 937,82	1 400 839,93

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 400 839,93
22	DPH 19 % z : 1 400 839,93	266 159,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 667 000,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (3) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list splátky za obdobie

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Stavba : Oprava oplotenia obj. Zemianske Kostoľany - rámcová zmluva	JKSO :
	Rozpočet : 129
	Spracoval : Vlk Igor

Miesto : VÚ Zemianske Kostoľany Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zemianske Kostoľany	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín 91101 Trenčín	IČO : 31414079 Súdna 13	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904
Projektant : VPÚ DECO Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 667 000 Sk	za M3 OP	1 M	1 667 000 Sk	za M
1 M2 ZP	1 667 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 667 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	445 604,00		445 604,00
2	PSV :	904 561,79		904 561,79
3	MCE :	42 736,32	7 937,82	50 674,14
4	iné :			
5	Súčet :	1 392 902,11	7 937,82	1 400 839,93

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 400 839,93
22	DPH 19 % z : 1 400 839,93	266 159,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 667 000,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (3) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10