20

Zmluva o dielo č. 662105/real
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený : **plk. Ing. Alexander BADIN – riaditeľ**
Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
Krížna 42
821 08 Bratislava
IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 60136-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : plk. Ing. Alexander BADIN - riaditeľ
Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
- technických : plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH – riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavbu
ČSA č.7
975 90 Banská Bystrica

1.2. Zhotoviteľ : **Ing. František Janiš**
02341 **Nesluša 232**
Zastúpený : **Ing. František Janiš**
Telefón : 0826/4211684
IČO : 14165465
DRČ : 5705176103/655
Bankové spojenie : Poľnobanka Žilina
Číslo účtu : 609713/1200
Stavbyvedúci : Ing. Jozefa Záborská
Živnostenský list č. ŽO - 94/1949 vydal OÚ ŽO Čadca dňa 30.8.1994.

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu "Martin, ŠVS PV - oprava b. č. 46 - telocvičňa, havária" zmluvu o dielo na základe verejného obstarania podlimitnou metódou v súlade s postupom rokovacieho konania bez zverejnenia § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo
"Martin ŠVS PV - oprava b. č. 46 - telocvičňa, havária" ev. číslo: 662105

- podľa schváleného projektu stavby, dodaného objednávateľom, ktorý vyhotovil projektant Ing. Ľubomír Dendeš Banská Bystrica,
- podľa podmienok, stanovených v protokole o schválení projektu stavby č. 5/99,
- podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
- podľa podmienok, stanovených v stavebnom povolení,
- podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného skúšobného plánu, spracovaného v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach,
- podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy,
- zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.

2.3. Dielo sa skladá z objektov:
č. 01 - telocvičňa.

Článok III. Čas plnenia.

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou diela v termíne: **do 10 dní po podpísaní zmluvy,**
- dokončiť dielo v termíne : **do 7 mesiacov od podpisu zmluvy,**
- vypracovať skúšobný plán a odsúhlasiť ho s projektantom, do termínu začatia diela,
- dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác do 15 dní od začatia realizácie diela.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dodať projekt stavby zhotoviteľovi v 3 vyhotoveniach pri prevzatí staveniska,
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri prevzatí staveniska,
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 5 dní po podpísaní zmluvy,
- určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, odovzdať základné smerové a výškové body, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise o odovzdaní staveniska.
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u generálneho projektanta Ing. Ľubomíra Dendeša Banská Bystrica

3.2.1. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z tohoto dôvodu vznikli.

Článok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku II, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a Výmerom MF SR č. R-3/1996 príloha č. 2 bod B ods. 1 písm. aa) ako cena maximálna. Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy.

4.1.1. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

základ ceny pre DPH 10 %	:	7 196 917,50 Sk
DPH 10 %	:	719 691,80 Sk
základ ceny pre DPH 23 %	:	295 221,50 Sk
DPH 23 %	:	67 900,90 Sk
základ ceny bez DPH spolu	:	7 492 139,00 Sk
DPH spolu	:	787 592,70 Sk

Cena diela celkom vrátane DPH : 8 279 731,70 Sk

4.1.2. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.2., 4.3. a 4.4. zmluvy.

4.1.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviacprác oproti projektu stavby, tieto práce budú riešené v dodatku ku zmluvnej cene po odsúhlasení projektantom. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov. Do ceny týchto prác budú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady obstarania podľa § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. a vyhlášky č. 87/1996 Z. z.

4.2.1. V sporných prípadoch o tom či ide o naviacpráce, rozhoduje výkresová časť schváleného projektu stavby.

4.2.2. Naviacpráce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

4.3. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len so súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

4.4. V prípade zmeny termínu dokončenia diela v termíne podľa bodu 3.1. z dôvodov na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú úpravu ceny diela.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby.
5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov a to bez DPH. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto fakturované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl. VII. zmluvy.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1. a 5.1.1.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 21 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.2.3. Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č. 254/1999 Z. z. a uhradí ich do 21 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú predloží až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.
5.2.4. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2.5. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **5 rokov** od jeho odovzdania objednávateľovi.

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa

nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.2.3.

6.8. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

6.9. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

Článok VII. Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).

7.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie stavby vo vzťahu ku základným pevným smerovým a výškovým bodom stavby a za správnosť polohy, výšok a rozmerov. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie, použité pri vytýčení objektov.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.6. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. **Jána Matya**, č.opr. 16535*41-51*97, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí

predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia.
7.6.1. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne odborného dozora najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.
7.7.1. Zhotoviteľ vyzve odborného dozora písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní projektom stavby a normami stanovených skúšok.
7.7.2. Po vykonaní búracích prác zhotoviteľ vyzve projektanta na obhliadku konzol, nesúcich obvodové panely a oceľové väzníky v zmysle technickej správy - statika.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov. vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom KD. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, resp. pre vyhotovenie dodatku k zmluve.

7.9. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho **Ing. Jozefu Záborskú.**

7.10. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.
7.10.1. V prípade, že zhotoviteľ dokončí dielo alebo jeho časť, ktorá je schopná užívania pred týmto termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác a na základe dodatku ku zmluve dohodnutú časť diela prevezme.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby,
- stavebné denníky,
- VRS elektroinštalácie, bleskozvodov, atesty od rozvádzačov,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa Stavebného zákona,
- radónové zaťaženie stavebných materiálov použitých pri výstavbe podľa vyhlášky MZd SR č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
- zápisy o vykonaných tlakových skúškach, skúškach tesnosti sanitnej inštalácie, ÚK, kanalizácie,
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté,
- konečnú faktúru.

7.11.1. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.14. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.15. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom.

7.16. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.17. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník.

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.1.1. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis:
- dátum (deň, mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
- pracovníci a ich počty,
- mechanizmy,
- časový postup prác na stavbe,
- orientačný výkaz výmer dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác.

b) ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie odborného dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
- záznamy z vykonávaného dozoru projektanta,
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach materiálov napr. tvrdosti betónu, tlakových, vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného dozora objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,5 % z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom,
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád, reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 1 000,- Sk denne až do ich odstránenia, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 15 dní od uznania reklamácie,
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nevykonaných prác,
- keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nevykonaných prác.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- za omeškanie s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Okolnosti vyššej moci

10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy:
- ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Článok XI. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.3. Vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XII. Záverečné ustanovenia.

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom.

12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

12.7. Platnosť zmluvy podlieha schváleniu jej vecného rozsahu generálnym riaditeľom SEMAV MO SR. Bez jeho podpisu je zmluva neplatná.

V Bratislave dňa 18. 5. 2000

V Nesluši, 7.3.2000.

objednávateľ

zhotoviteľ

Ing. František Janiš
023 41 Nesluša 232
IČO: 141 66 465

plk. Ing. Alexander BADIN - riaditeľ

Ing. František JANIŠ

Z vecného hľadiska so ZoD súhlasím.

V Bratislave dňa 23. 5. 2000

Ing. Emil STUDENIČ
- generálny riaditeľ SEMAV MO SR

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**