FSB 329-2/2006

ZMLUVA O DIELO 49/2006

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
	V zastúpení	:	Ing. František Čibrik
	IČO	:	36 671 193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	neplatiteľ
	Bankové spojenie	:	VÚB Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava strechy, omietok, vodovodnej a elektrickej inštalácie
2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen b.č.40
2.3. Predmetom zmluvy je: Oprava omietok 275 m2, priečky 2,9 m2, výmena zárubní a dvier 3ks, WC 1 ks, umyvadla 1 ks, batérie 1ks, ohrievača vody 80 l-1ks, ohrievača vody 1ks, konvektorov 4ks, dlažby 4,7 m2, obkladov 21 m2, svietidlá stropné 4 ks a oprava malieb 355 m2.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 13.10.2006
Ukončenie prác: 25.10.2006
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena	**159.988,27 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,27 Sk**
Cena celkom	**159.988,- Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží doklad o nákupe materiálu: pol. 6,7,25,26,27,31,33,36,37,39,41, 47,48,49,50,51.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Vo Zvolene dňa 13.10.2006

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 12.10.2006 ELENA HUSKOVIČOVÁ
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Objednávateľ:
Posádková správa budov
ZVOLEN

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom a zodpovedá účelu rozpočtovej položky a je (nie je) potrebná z hľadiska potrieb úradu a efektívneho využitia finančných prostriedkov.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 17.10.06
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom a zodpovedá účelu rozpočtovej položky a je (nie je) potrebná z hľadiska potrieb úradu a efektívneho využitia finančných prostriedkov.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 17.10.06
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

MRS - STAV s.r.o. Pliešovce

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Opr.strechy,omiet.,vod. a el.inšt. b.č. 40 KSNP Zvolen	Miesto: KSNP Zvolen	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Zvolen	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	MRS-STAV s. r. o.	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	159 988 Sk	1 M2 UP	159 988 Sk		
1 M2 ZP	159 988 Sk	1 M	159 988 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	49 199,23	2 130,00	51 329,23
2	PSV:	65 776,87	33 104,17	98 881,04
3	MCE:	2 429,00	7 349,00	9 778,00
4	iné:			
5	Súčet:	117 405,10	42 583,17	159 988,27

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: ~~2022245346~~

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	159 988,27
22	Zhotoviteľ nie je platcom DPH	
23	DPH 0% z: 159 988,27	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	159 988,27
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
ZVOLEN

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Opr.strechy,omiet.,vod. a el.inšt. b.č. 40 KSNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	342255001	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 100 mm	2,925	m2		410,00	1 199,25	1 030,35	1 148,25	50,98	1,044
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 199,25**	**Sk**				**1 030,35**	**1 148,25**	**50,98**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	274,880	m2		114,00	31 336,32	21 261,22	28 370,48	2 965,09	1,105
3	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	2,925	m2		149,00	435,82	300,25	395,89	39,93	1,101
4	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	2,925	m2		188,00	549,90	370,10	497,27	52,62	1,106
5	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	3,000	kus		398,00	1 194,00	869,55	1 097,10	96,90	1,088
6	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	1,000	kus		700,00	700,00	700,00	700,00		1,000
7	553300880	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm	2,000	kus		715,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**35 646,05**	**Sk**				**24 931,13**	**32 490,75**	**3 154,56**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
8	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	0,750	m3		590,00	442,50	236,78	379,94	62,55	1,165
9	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	1,300	m3		2 390,00	3 107,00	1 668,91	2 677,93	429,06	1,160
10	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,400	m2		201,00	884,40	523,57	777,53	106,88	1,137
11	978013161	Otĺčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	274,880	m2		29,00	7 971,52	4 258,96	6 833,94	1 138,64	1,166
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,945	t		209,00	2 078,50	1 116,79	1 792,00	286,47	1,160
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**14 483,93**	**Sk**				**7 805,04**	**12 461,37**	**2 023,62**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**51 329,23**	**Sk**				**33 766,52**	**46 100,37**	**5 229,17**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
13	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus		47,00	47,00	19,73	40,39	6,60	1,163
14	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	1,000	kus		61,00	61,00	25,78	52,76	8,24	1,156
15	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus		77,50	77,50	32,56	66,65	10,84	1,163

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**185,50**	**Sk**				**78,09**	**159,82**	**25,68**	
		722 - Vnútorný vodovod									
16	722171221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3	6,000	m		261,00	1 566,00	855,79	1 396,97	169,04	1,121
17	722171222	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 25/4,2	2,000	m		276,00	552,00	315,14	495,54	56,46	1,114
18	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	3,000	kus		130,00	390,00	257,74	359,47	30,54	1,085
19	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár		264,00	264,00	175,34	242,73	21,26	1,088
20	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	4,000	kus		169,00	676,00	562,61	649,51	26,50	1,041
21	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus		290,00	580,00	500,88	560,63	19,37	1,035
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**4 028,00**	**Sk**				**2 667,52**	**3 704,87**	**323,17**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
22	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor		4 120,00	4 120,00	3 887,49	4 063,08	56,91	1,014
23	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor		2 040,00	2 040,00	1 833,52	1 990,02	49,98	1,025
24	725539102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	1,000	súbor		1 450,00	1 450,00	981,22	1 338,70	111,30	1,083
25	5412F0411	Ohrievač vody tlakový 80 l	1,000	kus		5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00		1,000
26	999720002	Ventil rohový	2,000	ks		145,00	290,00	290,00	290,00		1,000
27	999720003	Dvierka plastové	1,000	ks		210,00	210,00	210,00	210,00		1,000
28	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus		2 060,00	2 060,00	1 940,70	2 029,59	30,40	1,015
29	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor		2 870,00	2 870,00	2 765,59	2 842,85	27,14	1,010
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**18 520,00**	**Sk**				**17 388,54**	**18 244,26**	**275,73**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**22 733,50**	**Sk**				**20 134,16**	**22 108,96**	**624,58**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovacie telesá									
30	735419125	Montáž konvektorov s osadením na konzoly	4,000	súbor		466,00	1 864,00	1 187,10	1 702,82	161,16	1,095
31	484555060	Konvektor elektrický	4,000	kus		1 970,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00		1,000
32	735419310	Montáž kúpeľňového ohrievača	1,000	súbor		404,00	404,00	201,70	355,64	48,35	1,136
33	999720001	Ohrievač elektrický	1,000	ks		1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00		1,000
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**11 591,00**	**Sk**				**10 711,81**	**11 381,47**	**209,51**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**11 591,00**	**Sk**				**10 711,81**	**11 381,47**	**209,51**	
		76 - KONŠTRUKCIE									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		764 - Konštrukcie klampiarske									
34	764311931	Klamp. opr. PZ pl. zastrešenia hladkého 1000 -45 -25	2,400	m2		570,00	1 368,00	950,35	1 265,42	102,57	1,081
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 368,00**	**Sk**				**950,35**	**1 265,42**	**102,57**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
35	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	3,000	kus		165,00	495,00	208,03	425,79	69,22	1,163
36	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	1,000	kus		2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00		1,000
37	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	2,000	kus		2 330,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**7 485,00**	**Sk**				**7 198,03**	**7 415,79**	**69,22**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 853,00**	**Sk**				**8 148,38**	**8 681,21**	**171,79**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
38	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	4,700	m2		325,00	1 527,50	913,38	1 380,47	147,01	1,107
39	597639130	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 340x340	4,841	m2		370,00	1 791,17	1 791,17	1 791,17		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**3 318,67**	**Sk**				**2 704,55**	**3 171,64**	**147,01**	
		77 - PODLAHY spolu :	**3 318,67**	**Sk**				**2 704,55**	**3 171,64**	**147,01**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
40	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x250 do tmelu	21,000	m2		408,00	8 568,00	4 468,61	7 586,02	982,00	1,129
41	597671200	Obkl. ker. RAKODUR 200x250	22,000	m2		410,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00		1,000
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**17 588,00**	**Sk**				**13 488,61**	**16 606,02**	**982,00**	
		784 - Maľby									
42	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	355,070	m2		25,50	9 054,28	3 855,49	7 850,53	1 203,18	1,153
43	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	355,070	m2		72,50	25 742,57	21 468,27	24 754,76	988,55	1,040
		784 - Maľby spolu :	**34 796,87**	**Sk**				**25 323,76**	**32 605,29**	**2 191,74**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**52 384,87**	**Sk**				**38 812,37**	**49 211,31**	**3 173,74**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**98 881,04**	**Sk**				**80 511,31**	**94 554,63**	**4 326,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
44	210200009	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP20	1,000	kus		98,00	98,00	41,23	84,40	13,59	1,161

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
45	210201037	Svietidlo žiarivkové 2315743 stropné 1x36W, IP20 s krytom	1,000	kus		206,00	206,00	86,87	177,81	28,18	1,158
46	210201045	Svietidlo žiarivkové 2316221 strop 4x18W, IP20 s krytom	2,000	kus		315,00	630,00	265,55	543,53	86,46	1,159
47	3474P118	Žiarivka kompakt. PL-C 18W/830 G24q-2	9,000	kus		202,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00		1,000
48	3482E0018	Svietidlo strop., násten. žiarovk.	1,000	kus		466,00	466,00	466,00	466,00		1,000
49	3482E0206	Svietidlo stropné žiarivk. 231 66 29 Z 36 W IP 20	1,000	kus		1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00		1,000
50	3482E0454	Svietidlo strop.zapust. žiarivk. 237 61 44 4xZ 18 W IP 20	2,000	kus		1 420,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00		1,000
51	999720004	Zásuvka dvojitá	9,000	ks		105,00	945,00	945,00	945,00		1,000
52	213299005	HZS T5 - elektromontáže + sprac. revíznej správy	5,000	hod		299,00	1 495,00	628,68	1 286,78	208,20	1,162
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**9 778,00**	**Sk**				**8 371,35**	**9 441,54**	**336,43**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**9 778,00**	**Sk**				**8 371,35**	**9 441,54**	**336,43**	
		Za rozpočet celkom :	**159 988,27**	**Sk**				**122 648,65**	**150 096,01**	**9 892,25**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**87 811,34**	**71,6**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**87 811,34**	**71,6**

		%nákladov
Mzdy :	**25 767,08**	**21,0**
Odvody :	**9 069,47**	**7,4**
Stroje :	**0,76**	
Spolu :	**34 837,31**	**28,4**

Ostatné :		
Priame náklady	**122 648,65**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**18 963,24**	**21,6** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**8 484,12**	**24,4** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**27 447,36**	

Náklady spolu :	**150 096,01**

Zisk a riziko

Zisk :	**9 892,25**	**6,6** % zisk / náklady
Cena :	**159 988,27**	**6,2** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**123,3**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 49/2006 (PSB-329-2/2006)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen