Č. p.: PSB 264-2/2008

ZMLUVA O DIELO 264/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Prima Invest, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. Ľubomír Vaňo,
	IČO	:	31644791
	DIČ	:	2020457450
	IČ pre DPH	:	SK2020457450
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50183060/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava kotlov TOO
Miesto stavby: Veliteľská budova Zvolen.

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava kotla a jeho súčastí.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1. Začatie prác: 9.7.2008
Ukončenie prác: 28.8.2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

Posádková správa budov ZVOLEN

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schválenej jednotkovej ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM vrátane DPH **194.952,29,- Sk**

.2. 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné, ako aj množstvo HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Ku faktúre zhotoviteľ doloží dodací list o nákupe materiálu a množstvo HZS, ktoré bude potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Stopka

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 9.7.2008

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pripravované finančné operácie
Zistené nedostatky:
Dátum: 8.7.08

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -11-
č.ú. SLSP: 50183060/0900

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pripravované finančné operácie
Zistené nedostatky:
Dátum:

Č.p.: PSB 204-1/2008

Krycí list rozpočtu

Jozef Žabka

Stavba :Oprava kotlov		č. 05/06/08/Za	JKSO :
Objekt :TOO Veliteľská budova Zvolen		č. 05/06/08/Za	Rozpočet : 05/06/08/Za
			Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : Zvolen		Zmluva č.	Dňa : 04.06.2008

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO :	DIČ :
Zvolen			IČ DPH :
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.		IČO : 31644791	DIČ : 2020457450
97405 Banská Bystrica		Sládkovičova 20	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	194 952 Sk	za M3 OP		1 M	194 952 Sk	za M
	1 M2 ZP	194 952 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	194 952 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	113 032,89	49 642,60	162 675,49
3	MCE :	1 150,00		1 150,00
4	iné :			
5	Súčet :	114 182,89	49 642,60	163 825,49

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		163 825,49
22	DPH 19 % z :	163 825,49	31 126,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		194 952,29

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov ZVOLEN

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
č.ú. SLSP: 0410/0900

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **04.06.2008**
Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava kotlov

Objekt :TOO Veliteľská budova Zvolen

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	663,00	663,00			0,225
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	663,00	663,00			0,225
731 - Kotolne	112 365,34	71 606,74	40 758,60	2,507	7,972
733 - Rozvod potrubia	10 972,15	2 088,15	8 884,00	0,184	0,127
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	123 337,49	73 694,89	49 642,60	2,691	8,099
799 - PSV ostatné	38 675,00	38 675,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	162 675,49	113 032,89	49 642,60	2,691	8,324
PRÁCE A DODÁVKY M					
M34 - 163 Montáž energetických a tepel. za	1 150,00	1 150,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 150,00	1 150,00			
Za rozpočet celkom :	163 825,49	114 182,89	49 642,60	2,691	8,324

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **Prima invest s.r.o.**
Stavba :Oprava kotlov
Objekt :TOO Veliteľská budova Zvolen

Projektant :
Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO : *Dátum :* **04.06.2008**

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		723 - Vnútorný plynovod						
1	723230802	DMTZ STRTLAK REGULATOR DVOJ	3,000	súbor	221,00	663,00		19
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**663,00**	**Sk**		**663,00**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**663,00**	**Sk**		**663,00**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
2	731190974	VYVARENIE KOTLA VSB IV,E IV	3,000	kus	4 160,00	12 480,00		19
3	731191939	TLAK SKUSKA KTL PO OPRAVE CEZ 40M2	1,000	súbor	3 220,00	3 220,00		19
4	731191945	NAPUST KTL PO OPRAVE VPL KH DO100M2	1,000	súbor	1 060,00	1 060,00		19
5	731195934	MTZ SAMOT VYMUROVKY KTL E IIN 9CL	3,000	súbor	7 480,00	22 440,00		19
6	**598103000**	MALTA SAMOTOVA G1 VL	0,250	t	4 140,00		1 035,00	19
7	**598110600**	KAMENIVO ZIARUVZD 2 0-8 VL	0,855	t	3 520,00		3 009,60	19
8	**598122210**	NORM A KLINY SAM A 65 (VS 67)	1,266	t	29 000,00		36 714,00	19
9	731201824	DTZ KOTOL OCEL AUTOMAT DO 1160KVV	1,000	kus	23 800,00	23 800,00		19
10	731289111	MTZ HORAK PLYN KVAP PAL -58KW	1,000	súbor	2 610,00	2 610,00		19
11	731292811	DTZ HORAK PLYN KVAP PAL DO 145KW	1,000	kus	395,00	395,00		19
12	731391825	VYPUST VODY KOTOL CERPADLO DO 100M2	1,000	kus	1 280,00	1 280,00		19
13	998731201	KOTOLNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	1 080,436	%	4,00	4 321,74		19
		731 - Kotolne spolu :	**112 365,34**	**Sk**		**71 606,74**	**40 758,60**	
		733 - Rozvod potrubia						
14	733120826	DTZ POTR HLAD DO D89	11,000	m	80,50	885,50		19
15	733120832	DTZ POTR HLAD DO D133	3,000	m	97,50	292,50		19
16	733196911	POTR OCEL ZAVAR SVU -10CM HR 3,6	8,000	kus	93,50	748,00		19
17	**141208880**	RURKY BEZOSV 11353.1 D63,5 HR4,5	12,000	m	317,00		3 804,00	19
18	**141254040**	RURKY BEZOSV 11353.0 D89 HR6,3	8,000	m	505,00		4 040,00	19
19	**141353800**	RURKY BEZOSV 11353.0 D133 HR4	2,000	m	520,00		1 040,00	19
20	998733201	POTRUBIE PRESUN HMOT VYSKA 6M	108,100	%	1,50	162,15		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**10 972,15**	**Sk**		**2 088,15**	**8 884,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**123 337,49**	**Sk**		**73 694,89**	**49 642,60**	
		799 - PSV ostatné						
21	999997056	ODBORNÉ PREHLIADKY KÚR.+ELEKTRO	119,000	hod	325,00	38 675,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**38 675,00**	**Sk**		**38 675,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**162 675,49**	**Sk**		**113 032,89**	**49 642,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení						
22	340912034	REVIZIA HOR PLYN DO 6,3 GJ 2-VYK	2,000	kus	575,00	1 150,00		19
		M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení	**1 150,00**	**Sk**		**1 150,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 150,00**	**Sk**		**1 150,00**		

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :TOO Veliteľská budova Zvolen

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		Za rozpočet celkom :	**163 825,49**	**Sk**		**114 182,89**	**49 642,60**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : **04.06.2008**

Stavba :Oprava kotlov
Objekt :TOO Veliteľská budova Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		723 - Vnútorný plynovod									
1	723230802	Demontáž strednotlak. regulátorov tlaku plynu dvojitý rad	3,000	súbor		221,00	663,00	278,80	570,65	92,33	1,162
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**663,00**	**Sk**				**278,80**	**570,65**	**92,33**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**663,00**	**Sk**				**278,80**	**570,65**	**92,33**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
2	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	3,000	kus		4 160,00	12 480,00	6 577,81	11 064,19	1 415,82	1,128
3	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor		3 220,00	3 220,00	1 354,51	2 772,41	447,59	1,161
4	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor		1 060,00	1 060,00	444,42	909,65	150,34	1,165
5	731195934	Opr. kotlov, montáž šamot. vymurovky E II N 9 čl.	3,000	súbor		7 480,00	22 440,00	9 447,60	19 337,35	3 102,65	1,160
6	**598103000**	Malta šamotová G1 VL	0,250	t		4 140,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00		1,000
7	**598110600**	Kamenivo žiaruvzdorné 2 0-8 VL	0,855	t		3 520,00	3 009,60	3 009,60	3 009,60		1,000
8	**598122210**	Norm. a kliny šam. A 65 (VS 67)	1,266	t		29 000,00	36 714,00	36 714,00	36 714,00		1,000
9	731201824	Demontáž kotlov ocel. automatických do 1160 kW	1,000	kus		23 800,00	23 800,00	11 664,94	20 896,89	2 903,11	1,139
10	731289111	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 58 kW	1,000	súbor		2 610,00	2 610,00	1 945,65	2 449,07	160,92	1,066
11	731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW	1,000	kus		395,00	395,00	189,25	345,81	49,18	1,142
12	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus		1 280,00	1 280,00	539,17	1 103,58	176,41	1,160
13	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	1 080,436	%		4,00	4 321,74	4 321,74	4 321,74		1,000
		731 - Kotolne spolu :	**112 365,34**	**Sk**				**77 243,73**	**103 959,33**	**8 406,02**	
		733 - Rozvod potrubia									
14	733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	11,000	m		80,50	885,50	535,35	801,11	84,37	1,105
15	733120832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	3,000	m		97,50	292,50	192,43	269,19	23,32	1,087
16	733196911	Opr. ocel. potrubia, zavarenie šva do 10cm hr. steny do3,6mm	8,000	kus		93,50	748,00	593,13	711,22	36,79	1,052

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
17	**141208880**	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 63,5 mm hr.steny 4,5 mm	12,000	m		317,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00		1,000
18	**141254040**	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 89 mm hr.steny 6,3 mm	8,000	m		505,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00		1,000
19	**141353800**	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 133 mm hr.steny 4,0 mm	2,000	m		520,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00		1,000
20	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	108,100	%		1,50	162,15	162,15	162,15		1,000
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**10 972,15**	**Sk**				**10 367,06**	**10 827,67**	**144,48**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**123 337,49**	**Sk**				**87 610,80**	**114 787,01**	**8 550,50**	
		799 - PSV ostatné									
21	999997056	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 ? ROZPIS DO FAKTÚR ?	119,000	hod		325,00	38 675,00	38 675,00	38 675,00		1,000
		799 - PSV ostatné spolu :	**38 675,00**	**Sk**				**38 675,00**	**38 675,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**162 675,49**	**Sk**				**126 564,61**	**154 032,67**	**8 642,83**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení									
22	340912034	Revízia hor. plyn. do 6,3 GJ 2-výk.	2,000	kus		575,00	1 150,00	485,09	992,89	157,10	1,158
		M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení	**1 150,00**	**Sk**				**485,09**	**992,89**	**157,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 150,00**	**Sk**				**485,09**	**992,89**	**157,10**	
		Za rozpočet celkom :	**163 825,49**	**Sk**				**127 049,70**	**155 025,56**	**8 799,93**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**57 165,69**	**45,0**
Doprava	**118,09**	**0,1**
Poddodávky		
Spolu :	**57 283,78**	**45,1**

		%nákladov
Mzdy :	**18 757,27**	**14,8**
Odvody :	**6 602,55**	**5,2**
Stroje :	**1 247,21**	**1,0**
Spolu :	**26 607,03**	**20,9**

Ostatné :	**43 158,89**	**34,0**
Priame náklady	**127 049,70**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**19 242,09**	**33,6** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**8 733,77**	**32,8** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**27 975,86**		


Náklady spolu : **155 025,56**

Zisk a riziko

Zisk :	**8 799,93**	**5,7** % zisk / náklady
Cena :	**163 825,49**	**5,4** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**122,4**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 264/2008 (PSB-264-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen