V Rožňave, 07.07. 200
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 12
Prílohy : –

PSB-17-46/2006-RV

ZMLUVA O DIELO č. 46/2006 –RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ	: PAPSERVIS Slavošovce s. r. o.
Zastúpený	: Ing. Jozef Grenda
IČO	: 36 198 013
IČ DPH	: SK 2020037184
DIČ	: 2020037184
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava
Číslo účtu	: 051 067 68 28/ 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vrát budovy č.08"
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1, Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie realizácie diela : 10.07.2006
3.1.2. Dokončenie diela v termíne: 31.08.2006

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.

3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2. Poskytnutie vody, elektrickej energie na realizáciu diela dodávateľ nepožaduje.

3.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1, Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1. Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**222 555,64 Sk**
DPH 19%	:	42 285,60 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**264 841,24 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1, Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.

5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6. Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom technického dozoru poveruje: *Stanislav Šeleng*
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Ing. Jozef Grenda*
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/200 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Grenda, Vladimír Štrigner
8.3. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

10.2.- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

07.07.2006
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing .Milan SMIDA

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

07.07.2006
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Grenda
konateľ

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
IČO: 36 198 013
DIČ: 2020037184
IČ DPH: SK2020037184

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba :Oprava vrát budovy č. 08		Miesto: Rožňava	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
		DIČ:	
Dodávateľ:	PAPSERVIS Slavošovce s.r.o., 049 36 Slavošovce 487	IČO:	36198013
	Slavošovce	DIČ:	2020037184
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	264 841 Sk	1 M	264 841 Sk
1 M2 ZP	264 841 Sk		
1 M2 UP	264 841 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	13 920,54	34 500,00	48 420,54
2	PSV:	21 585,10	152 550,00	174 135,10
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	35 505,64	187 050,00	222 555,64

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár ocenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	222 555,64
22	DPH 19% z: 222 555,64	42 285,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	264 841,24
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov ROŽŇAVA	pečiatka: PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o. 049 36 SLAVOŠOVCE 487 IČO: 36 198 013 DIČ: 2020037184 IČ DPH: SK2020037184

tlačivo: ODIS A20

MINISTERSTVO OBRANY SR Odbor majetkový a správy TRENČÍN

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava
Objektant:
Dodávateľ: PAPSERVIS Slavošovce s.r.o., 049 36 Slavošovce 487

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava vrát budovy č. 08

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 250,00	34 500,00	36 750,00	0,40713	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 670,54	0,00	11 670,54	0,05491	2,711
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 920,54	34 500,00	48 420,54	0,46204	2,711
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6 305,26	152 550,00	158 855,26	1,82091	0,000
783 - Nátery	15 279,84	0,00	15 279,84	0,02644	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	21 585,10	152 550,00	174 135,10	1,84735	0,000
Za rozpočet celkom	35 505,64	187 050,00	222 555,64	2,30939	2,711

Posádková správa budov Rožňava

nt:

ateľ: PAPSERVIS Slavošovce s.r.o., 049 36 Slavošovce 487

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

stavba :Oprava vrát budovy č. 08

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	45.42.11 64294-2441	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových nad 10 m2	3,000	kus	750,00	2 250,00	19
2	MAT	28.12.10 553 304410	Oceľový rám	3,000	kus	11 500,00	34 500,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**36 750,00**			**36 750,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	003	45.25.10 94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	45,000	m2	41,50	1 867,50	19
4	003	45.25.10 94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	45,000	m2	28,50	1 282,50	19
5	003	45.25.10 94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10	45,000	m2	20,50	922,50	19
6	013	45.11.11 96807-1137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	3,000	kus	77,50	232,50	19
7	013	45.11.11 96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	41,070	m2	77,00	3 162,39	19
8	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,711	t	239,00	647,93	19
9	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,711	t	265,00	718,42	19
10	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	27,110	t	8,90	241,28	19
11	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,711	t	209,00	566,60	19
12	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,110	t	23,50	637,09	19
13	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	2,711	t	465,00	1 260,62	19
14	011	45.21.6* 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,462	t	159,00	73,46	19
15	011	45.21.6* 99801-1015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	0,462	t	125,00	57,75	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**11 670,54**			**11 670,54**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**48 420,540**			**48 420,54**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
16	767	45.42.11 76765-1106	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, 3600 x 3600 mm	3,000	kus	1 360,00	4 080,00	19
17	MAT	28.63.13 549 136550	Kovanie , kľučky, štítky, zámky	3,000	kus	1 250,00	3 750,00	19
18	MAT	28.12.10 553 446150	Vráta oceľové zateplené 3700 x3700 / bez dvier malých /	3,000	kus	29 800,00	89 400,00	19
19	MAT	28.12.10 553 446250	Dvere oceľové 800/2085	3,000	kus	19 800,00	59 400,00	19
20	767	45.42.12 99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	1,821	t	740,00	1 347,54	19
21	767	45.42.12 99876-7192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	1,821	t	482,00	877,72	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**158 855,26**			**158 855,26**	
			783 - Nátery					
22	783	45.44.21 78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	77,760	m2	149,00	11 586,24	19
23	783	45.44.21 78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	77,760	m2	47,50	3 693,60	19
			783 - Nátery spolu:	**15 279,84**			**15 279,84**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**174 135,10**			**174 135,10**	
			Za rozpočet celkom	**222 555,64**			**222 555,64**	

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Oprava vrát budovy č. 08	Miesto: Rožňava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava		IČO:	805190	DIČ:
Dodávateľ:	PAPSERVIS Slavošovce s.r.o., 049 36 Slavošovce 487	Slavošovce	IČO:	36198013	DIČ: 2020037184
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	264 841 Sk	1 M2 UP	264 841 Sk
1 M2 ZP	264 841 Sk	1 M	264 841 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	13 920,54	34 500,00	48 420,54
2	PSV:	21 585,10	152 550,00	174 135,10
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	35 505,64	187 050,00	222 555,64

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
IČO: 36 198 013
DIČ: 2020037184
IČ DPH: SK2020037184

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
ROŽŇAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		222 555,64
22	DPH 19% z:	222 555,64	42 285,60
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		264 841,24
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava
Projektant:
Dodávateľ: PAPSERVIS Slavošovce s.r.o., 049 36 Slavošovce 487

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava vrát budovy č. 08

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 250,00	34 500,00	36 750,00	0,40713	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 670,54	0,00	11 670,54	0,05491	2,711
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 920,54	34 500,00	48 420,54	0,46204	2,711
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6 305,26	152 550,00	158 855,26	1,82091	0,000
783 - Nátery	15 279,84	0,00	15 279,84	0,02644	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	21 585,10	152 550,00	174 135,10	1,84735	0,000
Za rozpočet celkom	35 505,64	187 050,00	222 555,64	2,30939	2,711

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-46/2006-Rv „Oprava vrát budovy
08“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková