DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-4-41/2007**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

ID 2704

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 4 - 41/ 2007	Dátum : 17.7.2007

1. OBJEDNÁVATEĽ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany v zastúpení Posádková správa budov Nitra Ing. Mária Krupová - riaditeľka Adresa : Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra IČO : 00805076 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEĽ :	Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina IČO : 31 562 388 DRČ : 31 562 388/694 č.účtu : 38 07 43 2 /0200 tel. 041/5623 808 fax. 041 / 5626 919
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A TOVARU	Zameranie žeriavovej dráhy elektrického mostového žeriavu DEVS 5t vo VÚ 1046 Nitra ,Krškany
4. TERMÍN PLNENIA	do 20.7.2007
5. POZNÁMKA :	_splatnosť faktúry 30 dní _k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením a originál alebo overenú fotokópiu oprávnenia podnikať

Cena s DPH maximálne :	**6 100,-Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa

Ing. Mária Krupová , riaditeľka

Pečiatka a podpis dodávateľa

Geodézia Žilina, a.s.
Hollého 7, 010 50 Žilina
IČO: 31562388 IČ DPH: SK2020471189
OR: OS Žilina, odd.: Sa, vl. 87/L
Prev.: 215-Žilina, tel.: 041/5623 808

23 JÚL 2007

Finančná kontrola objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č.618/2004 Z.z.Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) s rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky : neboli

17. 07. 2007

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská