ZMLUVA O DIELO

Č. 070459901001

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Čl I.
ZMLUVNÉ STRANY:

Zhotoviteľ STRÍŽ IMRICH
montáž vodomerov a meračov tepla
Liptovská 1, 911 01 Trenčín
zastúpený : Imrich Stríž
IČO : 34 601 350
DIČ : 470705770
Bankové spojenie : SLSP a.s. Trenčín
Číslo účtu : 0041723037/0900
Mobil . 0903 349 923

Objednávateľ BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MO SR
UL. M. Rázusa č. 7, P. O BOX 209, 911 50 Trenčín
Štatutár :JUDr. Eva Grundová - riaditeľ

IČO : 34 000 666
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č.ú.: 7000166109/8180
mobil : 0903 204 015

Čl. II.
Predmet plnenia.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať v bytoch výmenu bytových vodomerov /BV/:

- 18 ks bytových vodomerov na TÚV pre byty na Halalovke č. 20, Trenčín
- 15 ks bytových vodomerov na TÚV pre byty na Halalovke č. 22, Trenčín
- 1 ks bytový vodomer na SV pre byt na Halalovke č. 22, Trenčín
- 1 ks bytový vodomer na TÚV pre byt na Halalovke č. 62, Trenčín

III.
Čas plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uvedené v bode II. tejto zmluvy vykoná dňa 25. januára 2007.

Čl. IV.
Osoby vykonávajúce technický dohľad

1. Za objednávateľa :Miroslav Ondrejka technik BARMO - SDaBF 45 Trenčín
2. Za zhotoviteľa : p. Imrich Stríž

Čl. V.
Cena za dielo

1. Cena za práce je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách vo výške **20.650,-SK**
   slovom : dvadcaťtisícšestopäťdesiatkorúnslovenských

   Cena diela : **20.650,-Sk**

2. Podkladom pre dohodu o cene je príloha číslo 1 – Cenová ponuka - súpis dodávok a prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Zmluvné strany konštatujú, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce z diela.
4. Práce, ktoré budú požadované navyše môže odsúhlasiť osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom objednávateľa. Pri prácach vykonaných naviac bude cena stanovená dohodou, respektíve podľa platného cenníka CENEKON.
5. Objednávateľ prehlasuje, že na práce uvedené v Zmluve o dielo má zabezpečené finančné prostriedky a za vykonané práce uhradí skutočnú cenu podľa bodu V. bod 1 tejto zmluvy o dielo.

Čl. VI..
Platobné podmienky.

1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí diela a to do 30 dní odo dňa dokončenia a splatnosť faktúry je 30 dní.
2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
   a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
   b) číslo faktúry
   c) číslo zmluvy
   d) deň odoslania
   e) dátum splatnosti
   f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
   g) faktúrovanú sumu
   h) rozpis už faktúrovaných čiastok
   i) označenie diela
   j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v článku VI. odseku 3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade

PRÍLOHA č. 1

Cenová ponuka - Súpis prác :

1. Vodomer ½“	400,-Sk	x35	14.000,-Sk
2. Tesnenie ½ „	2,-Sk	x35	70,-Sk
3. Plomba	8,-Sk	x35	280,-Sk
4. Práca	180,-Sk	x35	6.300,-Sk
Celkom	590,-Sk	x35	20.650,-Sk

Výmena bytového vodomeru – demontáž a montáž :
Štandardná výmena /montáž a demontáž/ zahŕňa tieto činnosti :

- zorganizovanie výmeny vodomerov u nájomníkov a užívateľov
- odstavenie vody
- demontáž použitého vodomeru
- montáž repasovaného vodomeru s výmenou tesnenia
- zaplombovanie vodomerov montážnou plombou
- zapísanie výrobného čísla vodomerov do pracovných listov
- zapísanie konečného stavu demontovaného a počiatočného stavu montovaného vodomeru
- odskúšanie funkčnosti vodomerov a skúška tesnosti spojov
- odvoz a dovoz vodomerov
- dopravu od objednávateľa do servisného strediska a späť

Súčasťou základnej sumy nie je :

- dodávka potrebného ďalšieho montážneho materiáli v prípade poškodenia pôvodného šroubenia, flexihadíc, obtoku a pod.
- ďalšie pomocné práce naviac – úpravy a prerábky rozvodov spojené s montážou vodomerov a pod.
- v prípade zistenia, že nie je dodržaná predpísaná ukľudňovacia dĺžka pred a za vodomerom, bude táto závada odstránená avšak nad rámec ceny za štandardnú montáž.

Dátum 24.01.2007

Stríž Imrich
montáž vodomerov a meračov tepla

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO