Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-578-2/2004

Ružomberok : 22. novembra 2004

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 1/2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-578-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	BVM ALARM SYSTÉM Murgašova 4 010 01 Žilina
Zastúpený	:	Ján Belan director
IČO	:	14217554
DIČ	:	SK1020536132
Bankové spojenie	:	Prvá komunálna banka Žilina číslo účtu: 3167416001/5600
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Koncesná listina č. j. Zo-6996/1992 Kn zo dňa 2.11.1992 Zmena KL – č. j. Žo-98/04883/002

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Porevízne opravy elektrozariadení v objekte kasární Mokraď „v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 26. novembra 2004
Ukončenie prác : 17. decembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 503 571,90. -Sk
DPH : 95 678,70. -Sk
Cena s DPH : 599 250,60 .-Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 22.novembra 2004

BVM- ALARM SYSTÉM
ŽILINA
041/5626 937, mobil 0905 620 2[illegible]
[illegible] DPH SK[illegible]

Ing. TOMKA Vladimír	Ján BELAN
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-578-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom: Ján Belan – **BMV – Alarm systém , 01001 Žilina**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1350 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budovy v objekte VÚ1350 - priestory pre vykonávania prác
komunikácie od budov.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Pokĺznutie sa úraz el. energiou.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Belan.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Belan.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter Jurek	Veliteľ VÚ 1305
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ján Belan	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 26. 11. 2004 do 17. 12. 2004

V Ružomberku : 22.novembra 2004

BVM- ALARM SYSTÉM
ŽILINA
tel.: 041/5626 937, mobil: 0905 620 295
IČO 14 217 554 IČ DPH SK2020536132

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Belan

Krycí list rozpočtu

BVM - ALARM SYSTÉM

Stavba VÚ MOKRAĎ - OPRAVA ELEKTRO	Miesto VÚ MOKRAĎ	Rozpočet	
	JKSO	Spracoval	
	Zmluva č	Dňa	

Odberateľ	Posádková správa Ružomberok		IČO		DIČ	IČ DPH
Dodávateľ	BVM - ALARM SYSTÉM	ZA	IČO	14217554	DIČ 1020536132	IČ DPH SK1020536132
Projektant			IČO		DIČ	IČ DPH

1 M3 OP	599 251 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	599 251 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	599 251 Sk	za M2 ZP	1 M	599 251 Sk	za M

A	ZRN - konštrukcie práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV		
2	PSV		
3	MCE 422 778,90	80 793,00	503 571,90
4	Iné		
5	Súčet 422 778,90	80 793,00	503 571,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant - rozpočtár - cena	odberateľ - obstarávateľ	dodávateľ - zhotoviteľ
Podpis	Podpis	Podpis
Dátum	Dátum	Dátum
Pečiatka	Pečiatka	Pečiatka

BVM- ALARM SYSTÉM
ŽILINA
tel. 041/562b 937, mobil: 0905 620 296
IČO: 14 217 554 IČ DPH: SK1020536132

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		503 571,90
22	DPH 19 %z	503 571,90	95 678,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		599 250,60

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo ÚRS A10

Stavba: VÚ MOKRAĎ , OPRAVA ELEKTRO

Objednávateľ: Posádková správa Ružomberok

Dodávateľ: BVM - ALARM SYSTÉM

Projektant:

IČSO:

Dátum:

Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

BVM - ALARM SYSTÉM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Pracnosť Jednotková	Spolu	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 155 Elektromontáže										
1	210010001	Rúrka ohybná PVC pod omietku 13 mm	120.000	m	18.20	2 184.00				0.067	8.040	19
2	345730K01	Rúrka el-inšt PVC ohybná 2313 izolačná	80.000	m	3.35		268.00	0.00004	0.003			19
3	345730K02	Rúrka el-inšt PVC ohybná 2316, izolačná	80.000	m	3.65		292.00	0.00004	0.003			19
4	345730K03	Rúrka el-inšt PVC ohybná 2323 izolačná	120.000	m	5.60		672.00	0.00006	0.007			19
5	210010002	Rúrka ohybná PVC pod omietku 16 mm	80.000	m	18.70	1 496.00				0.069	5.520	19
6	210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietku 23 mm	80.000	m	19.50	1 560.00				0.072	5.760	19
7	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	250.000	m	40.00	10 000.00				0.148	37.000	19
8	34571K121	Lišta el-inšt hranatá - dvojitý zámok LHD 40x20 (3m)	250.000	m	21.50		5 375.00	0.00030	0.075			19
9	34571k123	kryt pre LH 40x20 typ 8631 koncový	50.000	kus	12.50		625.00	0.00001	0.001			19
10	34571k124	kryt pre LH 40x20 typ 8632 spojovač	90.000	kus	12.50		1 125.00	0.00001	0.001			19
11	34571k125	kryt pre LH 40x20, typ 8633, ohybový 90°	30.000	kus	17.10		513.00	0.00001				19
12	34571k126	kryt pre LH 40x20 typ 8634, odbočovací	30.000	kus	17.10		513.00	0.00001				19
13	34571k127	kryt pre LH 40x20 typ 8635 rohový vnútorný	15.000	kus	17.10		256.50	0.00001				19
14	34571k128	kryt pre LH 40x20 typ 8636, rohový vonkajší	15.000	kus	17.10		256.50	0.00001				19
15	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	16.000	kus	91.50	1 464.00				0.337	5.392	19
16	345620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	16.000	kus	19.00		304.00					19
17	210010501	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2x4 mm2	32.000	kus	16.30	521.60				0.060	1.920	19
18	345670D10	Svorkovnica škatuľová 4x4 / 4mm2 6303-16	32.000	kus	23.50		752.00	0.00001				19
19	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2.5	62.000	kus	12.80	793.60				0.047	2.914	19
20	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	30.000	kus	13.30	399.00				0.049	1.470	19
21	210120401	istič modulový 1-pol. do 25A	28.000	kus	44.50	1 246.00				0.164	4.592	19
22	35851A014	istič 1 pólový 6kA (1MD) S241 C2	14.000	kus	210.00		2 940.00					19
23	35851A173	istič 1 pólový 10kA (1MD) S271 B13	14.000	kus	323.00		4 522.00					19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného diela remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Pracnosť Jednotková	Spolu	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	35853A1C7	stič 3-polový - 6kA (3MD) S263 C63	8.000	kus	1 160.00		9 280.00					19
25	210120451	stič modulový 3-pol. do 25A	8.000	kus	81.50	652.00				0.300	2 400	19
26	210132561	Svorkovnica ochranná nulový mostík 25 A	12.000	kus	54.50	654.00				0.200	2 400	19
27	210132571	Svorkovnica radová pre vodič do 2.5 mm2	12.000	kus	9.80	117.60				0.036	0 432	19
28	210132572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6 mm2	8.000	kus	11.70	93.60				0.043	0 344	19
29	210132722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch lepený	62.000	kus	6.00	372.00				0.022	1 364	19
30	210230004	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20	24.000	kus	67.00	1 608.00				0.247	5 928	19
31	3482E0002	Svietidlo stropné žiarivk. 181 02 01 2xDZ 9/1 W IP 20	42.000	kus	617.00		25 914.00	0.00150	0.063			19
32	3482E0018	Svietidlo strop. nástenn. žiarovk. 211 18 01 2xŽ 60 W IP 20	24.000	kus	456.00		10 944.00	0.00035	0.008			19
33	3482E0050	Svietidlo závesné žiarovk. 212 06 01 Ž do 200 W IP 20	24.000	kus	186.00		4 464.00	0.00035	0.008			19
34	210202003	Svietidlo výbojkové stropné 1x400W SHC	42.000	kus	237.00	9 954.00				0.874	36 708	19
35	210233101	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x60W	24.000	kus	79.00	1 896.00				0.291	6,984	19
36	210230033	Zistenie závad kasárne, školy do 6 a viac miestností	14.000	kus	152.00	2 128.00				0.561	7 854	19
37	210230406	Výmena vodiča-závesné svietidlo 2m	80.000	kus	79.50	6 360.00				0.293	23 440	19
38	210230433	Výmena vypínača-vstavaný 2A tlačítkový, páčk.	24.000	kus	33.00	792.00				0.121	2 904	19
39	099K02154	Vyp. páčkový 3425J-10 16A	24.000	kus	128.00		3 072.00					19
40	210230842	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači nad 70cm	12.000	kus	40.00	480.00				0.147	1 764	19
41	210230852	Zatiahnutie vodičado sta ych. úrok do 2.5 mm2	150.000	kus	14.10	2 115.00				0.052	7 800	19
42	210230853	Zatiahnutie vodičado sta ych. úrok do 4 mm2	50.000	kus	14,10	705.00				0.052	2 600	19
43	210232015	Zistenie izolač. stavu predajniach, verej. bučovach-3vvv	150.000	kus	21.00	3 150.00				0.078	11 700	19
44	210232041	Preskúšanie svetiel. zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	120.000	kus	40.00	4 800.00				0.147	17.640	19
45	210800011	Vodič uložený v rúrkach CYY 1.5	200.000	m	2.45	490.00				0.009	1 800	19
46	341001M20	Vodič CY pocínovaný (H07V-U pod. 1.5) 1.50 drôt. hnedý	140.000	m	4.25		595.00					19
47	341005M01	Vodič CYY 1.5 čierny	200.000	m	3.35		670.00					19
48	210800012	Vodič uložený v rúrkach CYY 2.5	150.000	m	2.45	367.50				0.009	1 350	19
49	341005M05	Vodič CYY 2,5 čierny	200.000	m	5.10		1 020.00					19
50	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2.5	120.000	m	13.30	1 596.00				0.049	5 880	19
51	341201M 4	Kábel Cu. adro 750V CYKY 3Bx1.5	80.000	m	10.60		848.00					19
52	341201M 7	Kábel Cu. adro 750V CYKY 3Bx2.5	40.000	m	16.30		652.00					19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Pracnosť Jednotková	Pracnosť Spolu	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	210800504	Vodič inštalačný v rúrkach CY 1,5	200,000	m	10,90	2 180,00				0,040	8,000	19
54	341001M24	Vodič CY pocínovaný (H07V-U po 1,5) 1,50 drôt. fm modrý	200,000	m	4,25		850,00					19
55	341001M25	Vodič CY pocínovaný (H07V-U po 2,5) 2,50 drôt. čierny	200,000	m	6,50		1 300,00					19
56	341001M32	Vodič CY pocínovaný (H07V-U po 4,0) 4,00 drôt. hnedý	200,000	m	9,30		1 860,00					19
57	210800505	Vodič inštalačný v rúrkach CY 2,5	200,000	m	10,90	2 180,00				0,040	8,000	19
58	210800506	Vodič inštalačný v rúrkach CY 4	200,000	m	10,90	2 180,00				0,040	8,000	19
59	210802018	Šnúra 300V pevne uložená CYH 3x1	100,000	m	21,50	2 150,00				0,079	7,900	19
60	341130M63	Šnúra Cu jadrc 300V (H03VH-H) CYH 3x1 červená	100,000	m	9,10		910,00	0,00006	0,006			19
61	213230010	Zaistenie vypnutého stavu	40,000	hod	271,00	10 840,00				1,000	40,000	19
62	213230020	Manipulácia v sieti NN	120,000	hod	271,00	32 520,00				1,000	120,000	19
63	213230030	Skúšobná prevádzka	90,000	hod	271,00	24 390,00				1,000	90,000	19
64	213230040	Demontáž existujúceho zariadenia	120,000	hod	271,00	32 520,00				1,000	120,000	19
65	213230050	Úprava rozvodnice	80,000	hod	271,00	21 680,00				1,000	80,000	19
66	213230060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	240,000	hod	271,00	65 040,00				1,000	240,000	19
67	213230070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	140,000	hod	271,00	37 940,00				1,000	140,000	19
68	213230090	Nastavenie ovládacích prvkov	40,000	hod	271,00	10 840,00				1,000	40,000	19
69	213230110	Oboznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	24,000	hod	271,00	6 504,00				1,000	24,000	19
70	213230120	Úprava rozvádzača	140,000	hod	271,00	37 940,00				1,000	140,000	19
71	213231000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	80,000	hod	271,00	21 680,00				1,000	80,000	19
72	213239005	Elektromontáže silnoprúd HZS [illegible]	200,000	hod	271,00	54 200,00				1,000	200,000	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	503 571,90	Sk		422 778,90	80 793,00		0,177		1 559,800	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	503 571,90	Sk		422 778,90	80 793,00		0,177		1 559,800	
		Za rozpočet celkom :	503 571,90	Sk		422 778,90	80 793,00		0,177		1 559,800	

BVM- ALARM SYSTÉM
ŽILINA
tel.: 041/5626 937, mobil: 0905 620 266
ICO: 14 217 554, IČ DPH: SK1020536132

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

