RP: 635006

ID 8925

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-180-96/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk-180-96/ 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla		Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
kontaktná osoba		Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**FINGOLD**, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		Ing. Vladimír Laššo majiteľ
IČO	:	36638374
DIČ	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VÚB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, vložka číslo: 18236/R

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ **Budova číslo 4 – vnútorné maľby a nátery**" v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 21. júla 2008
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	**251 972,50 Sk**
DPH :	**47 874,80 Sk**
Cena s DPH :	**299 847,30 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pozádková správa budov * RUŽOMBEROK

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-96/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : FINGOLD, s.r.o. Smetanova 8, 911 01 Trenčín

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-96/2008 „Vnútorné maľby a nátery na budove číslo 4" v objektoch Považských kasární Ružomberok.
Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu číslo 4 kde budú vykonané stavebné práce.
Termín prác je dohodnutý od 21. júla 2008 do 31. októbra 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	Ing. Vladimír LAŠŠO	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB- Rbk-180-96/2008, t.j. od 21. júla 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku: 17 júla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ
Ing. Vladimír Tomka

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

V Trenčíne 2 júla 2008

tingold, s.r.o.
Smetanova 6
911 01 Trenčín
IČO: 36638374

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Laššo

tin gold

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova č. 4 - Vnútorné maľby a nátery	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Ružomberok, VÚ 1115	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., Trenčín	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	299 847 Sk	za M3 OP	1 M	299 847 Sk	za M
1 M2 ZP	299 847 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 847 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	8 612,50		8 612,50	6	Práce nadčas	
2	PSV :	243 360,00		243 360,00	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné :				9		
5	Súčet :	251 972,50		251 972,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

	E		
projektant, rozpočtár, cenár :		Celkové náklady :	
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	251 972,50
	22	DPH 19 % z : 251 972,50	47 874,80
Pečiatka :	23		
Podpis :	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 847,30
	F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :	*dodávateľ, zhotoviteľ :*
Dátum :	*Dátum :*
Pečiatka :	*Pečiatka :* fingold, s.r.o. Sneterlova 8 911 01 Trenčín IČO: 36638374 IČ DPH:SK2022012102
Podpis :	*Podpis :*

Tlačivo : ODIS A10

...ková správa budov Ružomberok
...NGOLD s.r.o.,

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Budova č. 4 - Vnútorné maľby a nátery

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 612,50	8 612,50			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 612,50	8 612,50			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	243 360,00	243 360,00		0,931	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	243 360,00	243 360,00		0,931	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	243 360,00	243 360,00		0,931	
Za rozpočet celkom :	251 972,50	251 972,50		0,931	

správa budov Ružomberok
D s.r.o.,
č. 4 - Vnútorné maľby a nátery

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	325,000	m2	26,50	8 612,50	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 612,50**	**Sk**		**8 612,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**8 612,50**	**Sk**		**8 612,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
2	4402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *3200*30/100 = 960,000*	960,000	m2	28,00	26 880,00	
3	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m *3200*30/100 = 960,000*	960,000	m2	70,50	67 680,00	
4	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m *3200*70/100 = 2240,000*	2 240,000	m2	27,50	61 600,00	
5	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	3 200,000	m2	10,00	32 000,00	
6	784496911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou tlmás. mies. do3,8m	960,000	m2	57,50	55 200,00	
		784 - Maľby spolu :	**243 360,00**	**Sk**		**243 360,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**243 360,00**	**Sk**		**243 360,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**243 360,00**	**Sk**		**243 360,00**	
		Za rozpočet celkom :	**251 972,50**	**Sk**		**251 972,50**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RBL-180-96/2010

Ing. Jozef GUREGA

