64

V Rožňave, 21.10. 2005
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 4
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. 64 /2005

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : Vedúci PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ : Prima Invest, s.r.o
Sládkovičova 20
974 05 Banská Bystrica
Zastúpený : Ing. Ľubomír Vaňo, konateľ spoločnosti
IČO : 316 44 791
IČ DPH : SK 2020457450
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu : 50183060/0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo na zhotovenie prác na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní, podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona a v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vnútorných priestorov b.č. 01 OVS Rožňava"
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *24.10. 2005*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *30.11. 2005*
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Poskytnutie vody, elektrickej energie na realizáciu diela dodávateľ nepožaduje.
3.3.3.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1, Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**499 994,70 Sk**
DPH 19%	:	94 999,00 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**594 993,70 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov stavebného materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2. Overenie vykonaných prác, súpisov a dodacích listov stavebného materiálu urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác a dodacích listov zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom technického dozoru poveruje: *zam. Pavol Gallo*
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Jozef Žabka č. opr. 0915*711**
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Pavol Gallo
Za zhotoviteľa : Jozef Žabka
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v montážnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u PSB Rožňava)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 21.10. 2005

Za objednávateľa:

Vedúci PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 21.10.2005

Za zhotoviteľa:

PRIMA INVEST s.r.o.

Ing. Ľubomír Vaňo
konateľ

Počet listov : 4 5

Rekapitulácia rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

ožňava Budova OVS	č. 16/2004	JKSO : 80169
		Rozpočet : 16/2004/OKN
sto : VÚ Rožňava		Spracoval : PRIMA INVEST s.r.o. Banská
	Zmluva č.	Dňa : 06.06.2004

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava
04801 Rožňava
IČO : 00805190
Šafárikova 109
DIČ :
IČ DPH :

Dodávateľ :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Projektant :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

1 M3 OP	594 994 Sk	za M3 OP	1 M	594 994 Sk	za M
1 M2 ZP	594 994 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 994 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	125 855,75	185,00	126 040,75
2	PSV :	164 787,25	155 090,20	319 877,45
3	MCE :	9 366,50	44 710,00	54 076,50
4	iné :			
5	Súčet :	300 009,50	199 985,20	499 994,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 994,70
22	DPH 19 % z : 499 994,70	94 999,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 993,70
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, ceník :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Jozef Zábka, stavebný dozor, č. 0913711, Kvalifikovaný odborník Slovenskej komory stavebných inžinierov

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov Rožňava

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

PRIMA INVEST s.r.o.
Sládkovičova 20
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 447 91

vo : ODIS A10

Posádková správa budov Rožňava

JKSO : 80169
Dátum : 06.06.2004
Spracoval : PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

ba : VÚ Rožňava Budova OVS

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 753,90	5 753,90		1,525	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	73 296,84	73 111,84	185,00	8,492	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	46 990,01	46 990,01		0,112	7,692
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	126 040,75	125 855,75	185,00	10,131	7,692
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
714 - Akustické a protiotrasové op.	382,20	382,20			
71 - IZOLÁCIE	382,20	382,20			0,014
721 - Vnútorná kanalizácia	202,00	202,00			0,014
722 - Vnútorný vodovod	935,00	935,00		0,001	
725 - Zariaďovacie predmety	11 360,00	7 476,00	3 884,00	0,045	0,038
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	12 497,00	8 613,00	3 884,00	0,046	0,038
764 - Konštrukcie klampiarske	3 991,62	3 991,62		0,021	0,014
766 - Konštrukcie stolárske	24 139,28	4 276,78	19 862,50	0,131	0,006
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	177 642,94	50 945,94	126 697,00	0,360	0,365
76 - KONŠTRUKCIE	205 773,84	59 214,34	146 559,50	0,513	0,385
775 - Podlahy vlysové a parketové	21 219,53	21 219,53		0,052	
776 - Podlahy povlakové	2 196,00		2 196,00		
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	10 773,84	10 773,84		0,296	
77 - PODLAHY	34 189,37	31 993,37	2 196,00	0,348	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	5 153,88	2 703,18	2 450,70	0,105	
783 - Nátery	3 667,04	3 667,04		0,004	
784 - Maľby	28 627,14	28 627,14		0,269	
786 - Čalunnícke úpravy	14 950,00	14 950,00		0,033	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	52 398,06	49 947,36	2 450,70	0,413	
799 - PSV ostatné	14 637,00	14 637,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	319 877,47	164 787,27	155 090,20	1,322	0,438
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	54 076,50	9 366,50	44 710,00	0,086	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	54 076,50	9 366,50	44 710,00	0,086	
Za rozpočet celkom :	499 994,72	300 009,52	199 985,20	11,539	8,130

Tlačivo : ODIS B40

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	340238212	ZAMUROVKA 1M2 PRIECKY TH NAD 10CM	0,800	m2	880,00	704,00	
2	340239212	ZAMUROVKA 4M2 PRIECKY TH NAD 10CM	1,600	m2	795,00	1 272,00	
3	349234831	DOPLNENIE OKENNYCH OBRUB	14,700	m	257,00	3 777,90	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 753,90**	**Sk**		**5 753,90**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	610991111	ZAKRYVANIE VYPLNI VNUT OKEN OTV	17,624	m2	25,00	440,60	
5	611421231	OPR VAP OM STROP STUKOVA 5-10%	91,610	m2	48,00	4 397,28	
6	611421331	OPR VAP OM STROP STUKOVA 10-30%	111,510	m2	99,00	11 039,49	
7	612401291	OPRAVA OMIET STIEN DO PL 025M2	2,000	kus	96,50	193,00	
8	612403399	ZAPLNEN RYH V STENACH MALTOU	0,070	m2	205,00	14,35	
9	612421331	OPRAV VAP OM VNUT STIEN STUK 10-30%	86,900	m2	88,00	7 647,20	
10	612423631	OMIET RYH STIEN S 15-30CM VAP STUK	0,070	m2	375,00	26,25	
11	612425931	OMIET VNUT OSTEN OKNA DVER VAP STUK	16,464	m2	299,00	4 922,74	
12	612456211	POSTREK VODO-TEPEL IZOL STIEN MC	20,442	m2	30,00	613,26	
13	612471437	STEN UPR 2X KERZAPET RUCNE VYHLAD	490,860	m2	75,50	37 059,93	
14	612473186	VNUT OM SUCH SM MURIV PRIPL ROHOVNI	10,000	m	86,50	865,00	
15	622401941	PRIPL OMIET VON STIEN NA KROPENIE	28,367	m2	4,50	127,65	
16	622471115	UPR VONK STIEN AKTIV STUKOM	28,367	m2	63,50	1 801,30	
17	622484010	SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA BAUMIT	4,400	m2	138,00	607,20	
18	**2831G9211**	SIETOVINA SPEVNOVACIA	5,000	m2	37,00		185,00
19	623451143	OMIET VON CEM ROV STUK ZL 2	6,318	m2	394,00	2 489,29	
20	629451112	VYROVNAVACIA VRSTVA MC S 15-30CM	14,700	m	59,00	867,30	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**73 296,84**	**Sk**		**73 111,84**	**185,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
21	941955002	LES LAH PRAC POMOC H PODLH 1,9M	55,200	m2	77,00	4 250,40	
22	952901111	VYCIST BUDOV VYSKA PODL DO 4M	115,000	m2	50,00	5 750,00	
23	967032975	OSEKANIE FASAD PRVKU VYL NAD 8CM	7,350	m2	152,00	1 117,20	
24	968061113	VYVES DREV KRID OKIEN NAD 1,5M2	21,000	kus	9,50	199,50	
25	968061125	VYVES DREV KRID DVERI DO 1,5M2	6,000	kus	7,90	47,40	
26	968062246	BUR RAM OKIEN DREV JEDN PEV DO 4 M2	17,624	m2	64,00	1 127,94	
27	968072455	BUR ZARUBNE DVEROVE KOV DO 2M2	1,600	m2	188,00	300,80	
28	974031123	RYHY MUR TH 3XIOCM	0,700	m	61,00	42,70	
29	978013121	OTLC OMIET VNUTR STIEN MV MVC -10%	91,610	m2	7,10	650,43	
30	978013141	OTLC OMIET VNUTR STIEN MV MVC -30%	494,206	m2	19,00	9 389,91	
31	978059511	BUR OBKLAD KERAM VNUTR OBKL PL 1M2	6,765	m2	158,00	1 068,87	
32	979011111	ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE	7,692	t	222,00	1 707,62	
33	979011121	ZVIS DOPRAVA SUTE ZKD PODLAZI	15,384	t	134,00	2 061,46	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	979082111	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M	7,692	t	194,00	1 492,25	
35	979082121	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE ZKD 5M	46,152	t	21,50	992,27	
36	979084216	VODOR DOPRAVA VYBUR HMOT SUCHO 5KM	7,692	t	458,00	3 522,94	
37	979086213	NAKLADANIE VYBUR HMOT	7,692	t	575,00	4 422,90	
38	979131409	POPLATOK ZA ULOŽ ST SUT.NA SKL."O"	7,692	t	465,00	3 576,78	
39	999281111	PRESUN HMOT VYSKY DO 25M	10,132	t	520,00	5 268,64	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**46 990,01**	**Sk**		**46 990,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**126 040,75**	**Sk**		**125 855,75**	**185,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		714 - Akustické a protiotrasové op.					
40	714110802	DEMONT PARAPET PODKL.	14,700	m	26,00	382,20	
		714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	**382,20**	**Sk**		**382,20**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**382,20**	**Sk**		**382,20**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
41	721180936	ZASLEPENIE POTR OLOV D 33-	2,000	kus	101,00	202,00	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**202,00**	**Sk**		**202,00**	
		722 - Vnútorný vodovod					
42	722130901	POTRUBIE ZAVIT ZATKA	4,000	kus	20,50	82,00	
43	722171221	POTRUBIE RPE TAZK RADA D 20/3,3	2,000	m	244,00	488,00	
44	722181111	OCHRANA POTRUBIA PLST PAS DO DN 20	2,000	m	23,50	47,00	
45	722239102	MTZ VODOV ARMAT 2 ZAV OST G 3/4	4,000	kus	79,50	318,00	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**935,00**	**Sk**		**935,00**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
46	725210821	DMTZ UMYVADLO DIT,OCEL,LIAT	2,000	súbor	81,00	162,00	
47	725219201	MTZ UMYVADIEL KER SO ZU NA KONZOLY	2,000	súbor	630,00	1 260,00	
48	**642121300**	UMYVADLO BIELE BEZ ZAD ST 923 V	2,000	kus	1 210,00		2 420,00
49	725819401	MTZ VENTIL ROHOVY +RUR G 1/2	2,000	súbor	101,00	202,00	
50	**551012380**	VENTIL ROHOVY RD RV80 1/2	2,000	kus	402,00		804,00
51	725820400	SUPRAVA UMYVADLOVA PRIETOK.	1,000	kus	5 670,00	5 670,00	
52	725869218	MTZ U SIFON	2,000	kus	91,00	182,00	
53	**5412D9005**	UZAVIERKA ZAPACHOVA	2,000	kus	330,00		660,00
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**11 360,00**	**Sk**		**7 476,00**	**3 884,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**12 497,00**	**Sk**		**8 613,00**	**3 884,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
54	764410240	KLAMP PZ OPLECH PARAPET RS250	14,700	m	245,00	3 601,50	
55	764410850	KLAMP DTZ PARAPETU RS 330	14,700	m	22,00	323,40	
56	998764202	PRESUN HMOT KLMP 50M VYSKA 12M	39,249	%	1,70	66,72	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**3 991,62**	**Sk**		**3 991,62**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
57	766411112	OBLOZ STIEN PALUB SK Š.DO 8CM DO1M2	2,200	m2	247,00	543,40	
58	**611912200**	OBLOŽ.TATR.PRO.I.TR.SM HR16 S-65/80	2,500	m2	254,00		635,00

...žky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
...61112	DVERE KPL OC ZAR DO 80CM 1KR	6,000	kus	159,00	954,00	
...11603220	DVERE VNUT PLNE 80X197 DA1	6,000	kus	1 560,00		9 360,00
...1 766662811	STOL DTZ DVERE 1KR	6,000	kus	41,00	246,00	
62 766694113	STOL PARAPET DOSKA Š DO 30 DL DO260	8,000	kus	204,00	1 632,00	
63 **6119A0203**	PARAPETA VNUTORNA	14,700	m	615,00		9 040,50
64 766695213	PRAH DVERI 1KR Š. NAD 10CM	6,000	kus	105,00	630,00	
65 766695233	PRAH DVERI 2KR Š.NAD 10CM	1,000	kus	140,00	140,00	
66 **611871560**	PRAH DUB DL80 SIR10CM	6,000	kus	112,00		672,00
67 **611872210**	PRAH DUB DL127 SIR15	1,000	kus	155,00		155,00
68 998766202	KCE STOLAR PRESUN VYSKA 12	131,375	%	1,00	131,38	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**24 139,28**	**Sk**		**4 276,78**	**19 862,50**
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
69 767631335	MTZ OKIEN PLAST DVOJKR	8,000	kus	1 260,00	10 080,00	
70 **611433940**	OKNO PLAST 147X140 O2	3,000	kus	12 799,00		38 397,00
71 **611434120**	OKNO PLAST 210X150 O3 S PRIECKAMI	5,000	kus	16 740,00		83 700,00
72 767995101	KDK MTZ ATYPU HMOT CELKOM DO 5KG	80,000	kg	78,50	6 280,00	
73 767995102	KDK MTZ ATYPU HMOT CELKOM 5-10KG	368,000	kg	59,00	21 712,00	
74 **553000010**	OCELOVE KONSTRUKCE-PREDB CENA	80,000	kg	57,50		4 600,00
75 767996801	KDK DTZ ATYPU HMOT CELKOM DO 50KG	365,000	kg	29,50	10 767,50	
76 998767202	PRESUN HMOT KDK 50M VYSKA 12M	1 755,365	%	1,20	2 106,44	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**177 642,94**	**Sk**		**50 945,94**	**126 697,00**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**205 773,84**	**Sk**		**59 214,34**	**146 559,50**
	77 - PODLAHY					
	775 - Podlahy vlysové a parketové					
77 775419113	MTZ PODL LISTY OBVOD MASIV LEPENIM	45,000	m	31,00	1 395,00	
78 775591900	OPRAVA PODLAH - BRUSENIE ZAKLAD	64,130	m	31,00	1 988,03	
79 775919111	MTZ PODL.LAMEL.S.150 PLAV.LEPENEJ	70,500	m2	185,00	13 042,50	
80 775973213	PODL.PLAV.PODL.FOL. POLIFOAM HR.3MM	70,500	m2	68,00	4 794,00	
	775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**21 219,53**	**Sk**		**21 219,53**	
	776 - Podlahy povlakové					
81 **2841A9003**	KRYTINA PODLAHOVA - DOPLNOK	12,000	kg	183,00		2 196,00
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**2 196,00**	**Sk**			**2 196,00**
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
82 777551440	PODLAHA TERALIT DB HR4	64,130	m2	168,00	10 773,84	
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**10 773,84**	**Sk**		**10 773,84**	
	77 - PODLAHY spolu :	**34 189,37**	**Sk**		**31 993,37**	**2 196,00**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
83 781415014	OBKLAD VNU POROV 200X200 TM	6,765	m2	381,00	2 577,47	
84 **597821430**	OBKL POROVINOVE 1FAR 200X250 I	7,780	m2	315,00		2 450,70
85 998781202	OBKLAD PRESUN HMOT VYSKA 12	50,282	%	2,50	125,71	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**5 153,88**	**Sk**		**2 703,18**	**2 450,70**
	783 - Nátery					
86 783201811	ODSTR NATER KDK OSKR	4,560	m2	22,50	102,60	

Prehľad rozpočtových nákladov

ložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
225100	NATER SYNTET KDK 2+1E	4,560	m2	133,00	606,48	
783226100	NATER SYNTET KDK Z	4,560	m2	44,50	202,92	
89 783401812	ODSTR NATER POTRUBIE -100	17,300	m	3,95	68,34	
90 783425250	NATER SYNTET POTRUBIE 100 Z+1+1E	17,300	m	40,00	692,00	
91 783601813	ODSTR NATER STOL DVERE OSKR	9,600	m2	37,00	355,20	
92 783623920	NATER SYNTET STOL KCE 1+1E+1PT	9,600	m2	169,00	1 622,40	
93 783991910	NATER PREMIES OKNA VODOROV -50M	3,000	kus	5,70	17,10	
	783 - Nátery spolu :	**3 667,04**	**Sk**		**3 667,04**	
	784 - Maľby					
94 784413301	MALBA 2XPACOK 1XBIELENIE M380	544,016	m2	20,50	11 152,33	
95 784441010	MALBA 2XLATEX 1FAR M380	6,318	m2	61,50	388,56	
96 784452271	MALBA 2XPRIMAL 1FAR M380	603,816	m2	23,00	13 887,77	
97 784497901	MALBA OSTAT 1XMYDLENIE M380	542,116	m2	5,90	3 198,48	
	784 - Maľby spolu :	**28 627,14**	**Sk**		**28 627,14**	
	786 - Čalunnícke úpravy					
98 786617308	ROLETY DO OKIEN ROTO ALPINE 114x140	5,000	kus	2 990,00	14 950,00	
	786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**14 950,00**	**Sk**		**14 950,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**52 398,06**	**Sk**		**49 947,36**	**2 450,70**
	799 - PSV ostatné					
99 999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	51,000	hod	287,00	14 637,00	
	799 - PSV ostatné spolu :	**14 637,00**	**Sk**		**14 637,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**319 877,47**	**Sk**		**164 787,27**	**155 090,20**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
100 210110002	SPINAC NASTENNY DVOJPOL OBYC	8,000	kus	75,50	604,00	
101 210111032	ZASUVKA DOMOV,V SKAT 2P+Z 2XZAPVON	21,000	kus	121,00	2 541,00	
102 **345354A18**	Spínač 3558-02602 B	9,000	kus	150,00		1 350,00
103 **345412A32**	Zásuvka 5512F-C02359 01	32,000	kus	160,00		5 120,00
104 210111221	MONTAZ ZASUVKY TX VC KRYTU,BEZ ZAP	32,000	kus	34,50	1 104,00	
105 210201067	SVIET ZIARI 3310740 2X40W PRM STROP	16,000	kus	222,00	3 552,00	
106 **3482E0286**	SVIETIDLO 231 76 24	16,000	kus	2 390,00		38 240,00
107 210290433	VYMENA VYPINACA-VSTAV-2A,TLAC,PACK	9,000	kus	33,50	301,50	
108 210290712	ZMONT SVIETIDLA	16,000	kus	79,00	1 264,00	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**54 076,50**	**Sk**		**9 366,50**	**44 710,00**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**54 076,50**	**Sk**		**9 366,50**	**44 710,00**
	Za rozpočet celkom :	**499 994,72**	**Sk**		**300 009,52**	**199 985,20**

Odberateľ :
Projektant : **Posádková správa budov Rožňava**
Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**

Spracoval : **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**
JKSO : **80169**
Dátum : **06.06.2004**

Stavba : VÚ Rožňava Budova OVS

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	340238212	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	0,800	m2		880,00	704,00	**704,00**	704,00		1,000
2	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,600	m2		795,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00		1,000
3	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	14,700	m		257,00	3 777,90	3 777,90	3 777,90		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 753,90**	**Sk**				**5 753,90**	**5 753,90**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
4	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	17,624	m2		25,00	440,60	440,60	440,60		1,000
5	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	91,610	m2		48,00	4 397,28	4 397,28	4 397,28		1,000
6	611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	111,510	m2		99,00	11 039,49	11 039,49	11 039,49		1,000
7	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	2,000	kus		96,50	193,00	193,00	193,00		1,000
8	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	0,070	m2		205,00	14,35	14,35	14,35		1,000
9	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	86,900	m2		88,00	7 647,20	7 647,20	7 647,20		1,000
10	612423631	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štukovou	0,070	m2		375,00	26,25	26,25	26,25		1,000
11	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	16,464	m2		299,00	4 922,73	4 922,74	4 922,74		1,000
12	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	20,442	m2		30,00	613,26	613,26	613,26		1,000
13	612471437	Úprava vnút. stien 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením	490,860	m2		75,50	37 059,93	37 059,93	37 059,93		1,000
14	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	10,000	m		86,50	865,00	865,00	865,00		1,000
15	622401941	Príplatok na kropenie veľmi nasiak. podkladu pod omietky vonk. stien	28,367	m2		4,50	127,65	127,65	127,65		1,000
16	622471115	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom hr. 2-3mm	28,367	m2		63,50	1 801,30	1 801,30	1 801,30		1,000
17	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	4,400	m2		138,00	607,20	607,20	607,20		1,000
18	**2831G9211**	Sieťovina spevňovacia R 117 - 145 g/m2	5,000	m2		37,00	185,00	185,00	185,00		1,000
19	623451143	Omietka vonk. stĺpov rovných cem. štuková pľsťou hlad. zlož. I až II	6,318	m2		394,00	2 489,29	2 489,29	2 489,29		1,000
20	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	14,700	m		59,00	867,30	867,30	867,30		1,000

Rozpočet - náklady

Po. čísic	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**73 296,84**	**Sk**				**73 296,84**	**73 296,84**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
21	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	55,200	m2		77,00	4 250,40	4 250,40	4 250,40		1,000
22	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	115,000	m2		50,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00		1,000
23	967032975	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. nad 8 cm	7,350	m2		152,00	1 117,20	1 117,20	1 117,20		1,000
24	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	21,000	kus		9,50	199,50	199,50	199,50		1,000
25	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus		7,90	47,40	47,40	47,40		1,000
26	968062246	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2	17,624	m2		64,00	1 127,93	1 127,94	1 127,94		1,000
27	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,600	m2		188,00	300,80	300,80	300,80		1,000
28	974031123	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	0,700	m		61,00	42,70	42,70	42,70		1,000
29	978013121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	91,610	m2		7,10	650,43	650,43	650,43		1,000
30	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	494,206	m2		19,00	9 389,91	9 389,91	9 389,91		1,000
31	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	6,765	m2		158,00	1 068,87	1 068,87	1 068,87		1,000
32	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,692	t		222,00	1 707,62	1 707,62	1 707,62		1,000
33	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	15,384	t		134,00	2 061,45	2 061,46	2 061,46		1,000
34	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,692	t		194,00	1 492,24	1 492,25	1 492,25		1,000
35	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	46,152	t		21,50	992,26	992,27	992,27		1,000
36	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	7,692	t		458,00	3 522,93	3 522,94	3 522,94		1,000
37	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	7,692	t		575,00	4 422,90	4 422,90	4 422,90		1,000
38	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,692	t		465,00	3 576,78	3 576,78	3 576,78		1,000
39	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,132	t		520,00	5 268,64	5 268,64	5 268,64		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**46 990,01**	**Sk**				**46 990,01**	**46 990,01**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**126 040,75**	**Sk**				**126 040,75**	**126 040,75**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		714 - Akustické a protiotrasové op.									
40	714110802	Demontáž akustic. obkladov, podkladových roštov	14,700	m		26,00	382,20	382,20	382,20		1,000
		714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	**382,20**	**Sk**				**382,20**	**382,20**		

Rozpočet - náklady

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**382,20**	**Sk**				**382,20**	**382,20**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
41	721180936	Opr. odpad. olov. potrubia, zaslepenie potrubia nad D 33	2,000	kus		101,00	202,00	202,00	202,00		1,000
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**202,00**	**Sk**				**202,00**	**202,00**		
		722 - Vnútorný vodovod									
42	722130901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	4,000	kus		20,50	82,00	82,00	82,00		1,000
43	722171221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3	2,000	m		244,00	488,00	488,00	488,00		1,000
44	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	2,000	m		23,50	47,00	47,00	47,00		1,000
45	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	4,000	kus		79,50	318,00	318,00	318,00		1,000
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**935,00**	**Sk**				**935,00**	**935,00**		
		725 - Zariaďovacie predmety									
46	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor		81,00	162,00	162,00	162,00		1,000
47	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor		630,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1,000
48	**642121300**	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	2,000	kus		1 210,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00		1,000
49	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	súbor		101,00	202,00	202,00	202,00		1,000
50	**551012380**	Ventil rohový RD RV80 1/2	2,000	kus		402,00	804,00	804,00	804,00		1,000
51	725820400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	1,000	kus		5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00		1,000
52	725869218	Montáž zápach. uzávierok U sifónov	2,000	kus		91,00	182,00	182,00	182,00		1,000
53	**5412D9005**	Uzávierka zápachová - sifón - č.432 - 7719000763	2,000	kus		330,00	660,00	660,00	660,00		1,000
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**11 360,00**	**Sk**				**11 360,00**	**11 360,00**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**12 497,00**	**Sk**				**12 497,00**	**12 497,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
54	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	14,700	m		245,00	3 601,50	3 601,50	3 601,50		1,000
55	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	14,700	m		22,00	323,40	323,40	323,40		1,000
56	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	39,249	%		1,70	66,72	66,72	66,72		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**3 991,62**	**Sk**				**3 991,62**	**3 991,62**		
		766 - Konštrukcie stolárske									

Rozpočet - náklady

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
57	766411112	Montáž obloženia stien do 1m2 palub. z mäk. dreva š. do 80mm	2,200	m2		247,00	543,40	543,40	543,40		1,000
58	**611912200**	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	2,500	m2		254,00	635,00	635,00	635,00		1,000
59	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	6,000	kus		159,00	954,00	954,00	954,00		1,000
60	**611603220**	Dvere vnútorné plné 80x197 DA1	6,000	kus		1 560,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00		1,000
61	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	6,000	kus		41,00	246,00	246,00	246,00		1,000
62	766694113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 260cm	8,000	kus		204,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00		1,000
63	**6119A0203**	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm	14,700	m		615,00	9 040,50	9 040,50	9 040,50		1,000
64	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	6,000	kus		105,00	630,00	630,00	630,00		1,000
65	766695233	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus		140,00	140,00	140,00	140,00		1,000
66	**611871560**	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus		112,00	672,00	672,00	672,00		1,000
67	**611872210**	Prah dubový dĺžka 127 šírka 15cm	1,000	kus		155,00	155,00	155,00	155,00		1,000
68	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	131,375	%		1,00	131,37	131,38	131,38		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**24 139,28**	**Sk**				**24 139,28**	**24 139,28**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
69	767631335	Montáž okien plastových dvojkridlových 1600 x 1500 mm	8,000	kus		1 260,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00		1,000
70	**611433940**	Okno plastové 120x60 O2 pevná priečka	3,000	kus		12 799,00	38 397,00	38 397,00	38 397,00		1,000
71	**611434120**	Okno plastové 207x140 O3 s priečkami	5,000	kus		16 740,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00		1,000
72	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	80,000	kg		78,50	6 280,00	6 280,00	6 280,00		1,000
73	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	368,000	kg		59,00	21 712,00	21 712,00	21 712,00		1,000
74	**553000010**	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	80,000	kg		57,50	4 600,00	4 600,00	4 600,00		1,000
75	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	365,000	kg		29,50	10 767,50	10 767,50	10 767,50		1,000
76	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 755,365	%		1,20	2 106,43	2 106,44	2 106,44		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**177 642,94**	**Sk**				**177 642,94**	**177 642,94**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**205 773,84**	**Sk**				**205 773,84**	**205 773,84**		
		77 - PODLAHY									
		775 - Podlahy vlysové a parketové									
77	775419113	Montáž podlahovej lišty obvodovej masívnej lepením	45,000	m		31,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00		1,000
78	775591900	Opravy vlysových podláh, brúsenie základné	64,130	m		31,00	1 988,03	1 988,03	1 988,03		1,000

Rozpočet - náklady

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
79	775919111	Montáž podlahy lamel.š.150 pláv.lepenej	70,500	m2		185,00	13 042,50	13 042,50	13 042,50		1,000
80	775973213	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.3mm	70,500	m2		68,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00		1,000
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**21 219,53**	**Sk**				**21 219,53**	**21 219,53**		
		776 - Podlahy povlakové									
81	**2841A9003**	Šnúra zvarovacia 4 mm	12,000	kg		183,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00		1,000
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**2 196,00**	**Sk**				**2 196,00**	**2 196,00**		
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
82	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	64,130	m2		168,00	10 773,84	10 773,84	10 773,84		1,000
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**10 773,84**	**Sk**				**10 773,84**	**10 773,84**		
		77 - PODLAHY spolu :	**34 189,37**	**Sk**				**34 189,37**	**34 189,37**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
83	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	6,765	m2		381,00	2 577,46	2 577,47	2 577,47		1,000
84	**597821430**	Obkl. pórovinové 1far. 200x250 l	7,780	m2		315,00	2 450,70	2 450,70	2 450,70		1,000
85	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	50,282	%		2,50	125,70	125,71	125,71		1,000
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**5 153,88**	**Sk**				**5 153,88**	**5 153,88**		
		783 - Nátery									
86	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	4,560	m2		22,50	102,60	102,60	102,60		1,000
87	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	4,560	m2		133,00	606,48	606,48	606,48		1,000
88	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	4,560	m2		44,50	202,92	202,92	202,92		1,000
89	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	17,300	m		3,95	68,33	68,34	68,34		1,000
90	783425250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl	17,300	m		40,00	692,00	692,00	692,00		1,000
91	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	9,600	m2		37,00	355,20	355,20	355,20		1,000
92	783623920	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email+1x plné tmel.	9,600	m2		169,00	1 622,40	1 622,40	1 622,40		1,000
93	783991910	Vod. premiest. oken. dver. kridiel pre zhot. náterov do 50m	3,000	kus		5,70	17,10	17,10	17,10		1,000
		783 - Nátery spolu :	**3 667,04**	**Sk**				**3 667,04**	**3 667,04**		
		784 - Maľby									
94	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	544,016	m2		20,50	11 152,32	11 152,33	11 152,33		1,000
95	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	6,318	m2		61,50	388,55	388,56	388,56		1,000

Rozpočet - náklady

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
96	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	603,816	m2		23,00	13 887,76	13 887,77	13 887,77		1,000
97	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	542,116	m2		5,90	3 198,48	3 198,48	3 198,48		1,000
		784 - Maľby spolu :	**28 627,14**	**Sk**				**28 627,14**	**28 627,14**		
		786 - Čalunnícke úpravy									
98	786617308	Zatieňujúce rolety do okien streš. ROTO-ALPINE rozm. 114 x 140 cm	5,000	kus		2 990,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00		1,000
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**14 950,00**	**Sk**				**14 950,00**	**14 950,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**52 398,06**	**Sk**				**52 398,06**	**52 398,06**		
		799 - PSV ostatné									
99	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	51,000	hod		287,00	14 637,00	14 637,00	14 637,00		1,000
		799 - PSV ostatné spolu :	**14 637,00**	**Sk**				**14 637,00**	**14 637,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**319 877,47**	**Sk**				**319 877,47**	**319 877,47**		
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
100	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	8,000	kus		75,50	604,00	604,00	604,00		1,000
101	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	21,000	kus		121,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00		1,000
102	**345354A18**	Spínač rad.2S 3558-02602 B, IP44, plast - na povrch	9,000	kus		150,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1,000
103	**345412A32**	Zásuvka 2-nás. 5512F-C02359 01, Time s ochrannými clonkami, biela / radová biela	32,000	kus		160,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00		1,000
104	210111221	Montáž zásuvky TX vrátane krytu, bez zapojenia	32,000	kus		34,50	1 104,00	1 104,00	1 104,00		1,000
105	210201067	Svietidlo žiarivkové 3310740 strop 2x36W, IP20 2xtienidlo	16,000	kus		222,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00		1,000
106	**3482E0286**	Svietidlo stropné žiarivk. 231 76 24 4xZ 18 W IP 20	16,000	kus		2 390,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00		1,000
107	210290433	Výmena vypínača-vstavaný 2A, tlačítkový, páčk.	9,000	kus		33,50	301,50	301,50	301,50		1,000
108	210290712	Zmontovanie lustra - kovový, drevený, sklenený do 6 žiar	16,000	kus		79,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**54 076,50**	**Sk**				**54 076,50**	**54 076,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**54 076,50**	**Sk**				**54 076,50**	**54 076,50**		
		Za rozpočet celkom :	**499 994,72**	**Sk**				**499 994,72**	**499 994,72**		