F3/34 - 3/2007

ZMLUVA O DIELO 6/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
	V zastúpení	:	Ing. František Čibrik
	IČO	:	36 671 193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	SK2022245346
	Bankové spojenie	:	VÚB Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava strešnej krytiny + náter, oprava vnútorných omietok
2.2. Miesto stavby: VÚ Kremnica budova č.15
2.3. Predmetom zmluvy je: Oprava plechovej krytiny s náterom 80 m2 a vnútornej omietky 10m2, výmena žľabov 2 m.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 26.3.2007
Ukončenie prác: 30.4.2007
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 14,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**41.968,80 Sk**
DPH	**7.974,10 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,10 Sk**
Cena celkom s DPH	**49.943,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena ako aj množstvo uvedená v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Množstvo HZS bude potvrdené a odsúhlesené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení odpadu (vážny lístok) doloží dodávateľ ku fakturácii.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 6 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: /
Dátum: 16.3.07 ALENA HOSKOVCOVÁ
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 19.3.2007

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

PSB 9-2/2002

Krycí list rozpočtu

Stavba :Opr. str. kryt. a oprava vnút. omiet. b.č.15 Kremnica	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. František Čibrik
Miesto : PSB Zvolen	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	49 943 Sk	za M3 OP	1 M	49 943 Sk	za M
1 M2 ZP	49 943 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 943 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 272,49		13 272,49
2	PSV :	28 696,30		28 696,30
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	41 968,79		41 968,79

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	41 968,79
22	DPH 19 % z : 41 968,79	7 974,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	49 942,89
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing. František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Opr. str. kryt. a oprava vnút. omiet. b.č.15 Kremnica

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	10,000	m2		149,00	1 490,00	1 026,50	1 353,47	136,53	1,101
2	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	10,000	m2		188,00	1 880,00	1 265,32	1 700,10	179,92	1,106
3	622411122	Farbenie vonk. omietok stien nad III. stupeň zložitosti	2,200	m2		37,00	81,40	53,62	72,87	8,51	1,117
4	622461152	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. III	2,200	m2		715,00	1 573,00	1 064,89	1 421,14	151,86	1,107
5	622461216	Omietka vonk. stien brizolit. postrek s disperznou prísadou zlož. III	2,200	m2		102,00	224,40	156,15	204,73	19,66	1,096
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 248,80**	**Sk**				**3 566,50**	**4 752,33**	**496,49**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
6	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	48,000	m2		121,00	5 808,00	4 395,73	5 393,12	414,77	1,077
7	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	10,000	m2		57,50	575,00	309,87	497,22	77,75	1,156
8	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	10,000	m2		51,00	510,00	274,05	439,74	70,21	1,160
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,960	t		265,00	254,40	136,77	219,46	34,93	1,159
10	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	0,960	t		560,00	537,60	288,00	462,12	75,48	1,163
11	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	1,512	t		224,00	338,68	182,12	292,23	46,45	1,159
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 023,69**	**Sk**				**5 586,56**	**7 303,91**	**719,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 272,49**	**Sk**				**9 153,06**	**12 056,24**	**1 216,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
12	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	4,000	kus		14,80	59,20	24,87	50,91	8,28	1,163
13	764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250	2,000	m		186,00	372,00	256,53	344,17	27,82	1,081
14	764352801	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST	2,000	m		17,00	34,00	14,33	29,33	4,66	1,159
15	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5-opr.plech.strechy PREPIS DO PSV 20,000		hod		299,00	5 980,00	2 514,72	5 147,13	832,79	1,162
16	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,005	t		1 220,00	6,10	2,57	5,26	0,83	1,159

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**6 451,30**	**Sk**				**2 813,03**	**5 576,81**	**874,38**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**6 451,30**	**Sk**				**2 813,03**	**5 576,81**	**874,38**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
17	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	80,000	m2		148,00	11 840,00	5 394,51	10 316,27	1 523,84	1,148
18	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	80,000	m2		118,00	9 440,00	7 528,33	9 009,27	431,06	1,048
		783 - Nátery spolu :	**21 280,00**	**Sk**				**12 922,84**	**19 325,54**	**1 954,90**	
		784 - Maľby									
19	784413302	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 5 m	10,000	m2		23,00	230,00	102,16	198,12	31,84	1,161
20	784441121	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 5m	10,000	m2		73,50	735,00	608,67	705,48	29,49	1,042
		784 - Maľby spolu :	**965,00**	**Sk**				**710,84**	**903,61**	**61,33**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**22 245,00**	**Sk**				**13 633,69**	**20 229,16**	**2 016,23**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**28 696,30**	**Sk**				**16 446,72**	**25 805,97**	**2 890,61**	
		Za rozpočet celkom :	**41 968,79**	**Sk**				**25 599,64**	**37 862,07**	**4 106,71**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**11 857,15**	**46,3**
Doprava	**373,02**	**1,5**
Poddodávky		
Spolu :	**12 230,18**	**47,8**

		%nákladov
Mzdy :	**9 788,48**	**38,2**
Odvody :	**3 445,39**	**13,5**
Stroje :	**135,58**	**0,5**
Spolu :	**13 369,46**	**52,2**

Ostatné :		
Priame náklady	**25 599,64**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**8 454,17**	**69,1 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**3 808,26**	**28,5 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**12 262,43**	

Náklady spolu :	**37 862,07**

Zisk a riziko

Zisk :	**4 106,71**	**10,8 %** zisk / náklady
Cena :	**41 968,79**	**9,8 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**139,0**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 6/2007 (PSBZV-9-3/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen