PSB - 32-42-3/2006

ZMLUVA O DIELO č. 108 /2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je plátca DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182
			č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Jozef Lettrich
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**BSS s.r.o.**
	Sídlo	:	Senohrad 105
	V zastúpení	:	Vladimír Babic - konateľ
	IČO	:	36041645
	DIČ	:	2020071493
	IČ pre DPH	:	SK 2020071493
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa
	Číslo účtu	:	0401089392/0900
	Kontakt	:	č. tlf. : 045/5595433
			č. faxu : 045/55955433
			E-mail :

Výpis z obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica : Oddiel: S ro
Vložka číslo: 6448/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Výmena okien b.č. 62 – telocvičňa Sliač**

Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je výmena oceľových okien za plastové a oprava okenných žaluzií.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **1.12.2006**
Ukončenie prác: **15.12.2006**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	504 195,04 Sk
DPH 19 %	95 797,10 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH	**599 992,14 Sk**

Slovom: Päťstodevädesiatdeväťtisícdeväťstodevädesiatdva 14/100 Sk.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cenu HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto

zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

106 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimíra Babica

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozefa Lettricha.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 30.11.2006

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 645 048/ 55 111 58

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu PSB - 32-42-212006

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Výmena okien - telocvičňa Sliač.	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic

Miesto : Sliač Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO : Banská Bystrica	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ : 2020071493 IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	599 992 Sk	za M3 OP	1 M	599 992 Sk	za M
1 M2 ZP	599 992 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	599 992 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	97 734,54	9 936,00	107 670,54
2	PSV :	62 594,50	21 492,00	84 086,50
3	MCE :			
4	iné :		312 438,00	312 438,00
5	Súčet :	160 329,04	343 866,00	504 195,04

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		504 195,04
22	DPH 19 % z :	504 195,04	95 797,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		599 992,14
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 2 6 NOV 2006

Pečiatka : BSS ⑥ Senohrad 105 IČO: 36 041 645 048/ 66 111 88

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena okien - telocvičňa Sliač.

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		MATERIÁL									
1	429117401	Žalúzia ISSO retiz.biela	2,330	m2		1 730,00	4 030,90	4 030,90	4 030,90		1,000
2	999767004	Polykarbonátová stena + doplnky a mont. material	89,000	kg		1 255,90	111 775,10	111 775,10	111 775,10		1,000
3	5534A1816	Okno plastové š.890 v 1170	4,000	kus		7 302,00	29 208,00	29 208,00	29 208,00		1,000
4	5534A1817	Okno plastové š.1250 v .600 OS	16,000	kus		5 410,00	86 560,00	86 560,00	86 560,00		1,000
5	5534A1818	Okno plastové š.1250 v .600 fix	16,000	kus		5 054,00	80 864,00	80 864,00	80 864,00		1,000
		MATERIÁL spolu :	**312 438,00**	**Sk**				**312 438,00**	**312 438,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
6	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	17,000	m2		283,00	4 811,00	3 260,77	4 347,58	463,42	1,107
7	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	17,000	m2		324,00	5 508,00	3 657,55	4 952,81	555,19	1,112
8	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	7,200	m		86,50	622,80	367,07	546,35	76,46	1,140
9	611964499	Parapetná doska plastová	7,200	m		1 380,00	9 936,00	9 936,00	9 936,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**20 877,80**	**Sk**				**17 221,39**	**19 782,74**	**1 095,07**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
10	942941021	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	360,000	m2		76,50	27 540,00	27 540,00	27 540,00		1,000
11	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021	360,000	m2		55,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00		1,000
12	942941821	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	360,000	m2		33,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00		1,000
13	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	200,000	m2		54,00	10 800,00	5 923,95	9 337,49	1 462,46	1,157
14	968072354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2	28,000	m2		343,00	9 604,00	5 948,92	8 513,49	1 090,55	1,128
15	979017112	Zvislé prem. vybúr. hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m	2,492	t		336,00	837,31	450,46	722,80	114,52	1,158
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,492	t		265,00	660,38	355,05	569,71	90,68	1,159
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	164,276	t		8,90	1 462,06	783,60	1 257,36	204,70	1,163
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,492	t		209,00	520,83	279,84	449,04	71,78	1,160
19	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	2,492	t		620,00	1 545,04	831,89	1 334,85	210,20	1,157

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
20	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,492	t		860,00	2 143,12	623,00	999,67	1 143,45	2,144
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**86 792,74**	**Sk**				**74 416,71**	**82 404,41**	**4 388,34**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**107 670,54**	**Sk**				**91 638,10**	**102 187,15**	**5 483,42**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
21	767631108	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1250 mm	32,000	kus		840,00	26 880,00	15 496,59	24 180,79	2 699,16	1,112
22	767631124	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1200 mm	4,000	kus		850,00	3 400,00	1 957,98	3 056,80	343,18	1,112
23	767999905	HZS T5 - montáž steny z polykarbonátu	60,000	hod		299,00	17 940,00	7 544,16	15 441,39	2 498,37	1,162
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**48 220,00**	**Sk**				**24 998,73**	**42 678,98**	**5 540,71**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**48 220,00**	**Sk**				**24 998,73**	**42 678,98**	**5 540,71**	
		77 - PODLAHY									
		775 - Podlahy vlysové a parketové									
24	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	36,000	m2		219,00	7 884,00	3 933,97	6 936,96	946,93	1,137
25	999775001	Podlahové lamely laminátové	36,000	m2		540,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00		1,000
26	999775002	Lišty k laminátovým podlahám	24,000	m		48,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00		1,000
27	999775003	Podložka pod lam. podlahu	36,000	m2		25,00	900,00	900,00	900,00		1,000
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**29 376,00**	**Sk**				**25 425,97**	**28 428,96**	**946,93**	
		77 - PODLAHY spolu :	**29 376,00**	**Sk**				**25 425,97**	**28 428,96**	**946,93**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
28	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	10,000	m2		26,00	260,00	111,77	223,01	36,96	1,166
29	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	10,000	m2		141,00	1 410,00	853,52	1 276,97	133,05	1,104
		783 - Nátery spolu :	**1 670,00**	**Sk**				**965,29**	**1 499,98**	**170,01**	
		784 - Maľby									
30	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	17,000	m2		72,50	1 232,50	1 027,86	1 185,21	47,33	1,040
		784 - Maľby spolu :	**1 232,50**	**Sk**				**1 027,86**	**1 185,21**	**47,33**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		786 - Čalunnícke úpravy									
31	786999905	Montáž žalúzii, HZS T5	12,000	hod		299,00	3 588,00	1 508,83	3 088,28	499,67	1,162
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**3 588,00**	**Sk**				**1 508,83**	**3 088,28**	**499,67**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 490,50**	**Sk**				**3 501,97**	**5 773,46**	**717,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**84 086,50**	**Sk**				**53 926,67**	**76 881,40**	**7 204,65**	
		Za rozpočet celkom :	**504 195,04**	**Sk**				**458 003,19**	**491 506,97**	**12 688,07**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	359 406,32	78,5
Doprava	1 627,31	0,4
Poddodávky		
Spolu :	361 033,63	78,8

		%nákladov
Mzdy :	27 426,77	6,0
Odvody :	9 654,64	2,1
Stroje :	668,15	0,1
Spolu :	37 749,56	8,2
Ostatné :	59 220,00	12,9
Priame náklady	458 003,19	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	23 116,65	6,4 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	10 387,13	27,5 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		33 503,78	


Náklady spolu : 491 506,97

Zisk a riziko

Zisk :	12 688,07	2,6 % zisk / náklady
Cena :	504 195,04	2,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	109,2	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 108/2006 (PSB-32-42-3/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen