PSB-19-41-5/2007

Zmluva o dielo č. PSB – 19 – 41/2007
uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany
Zastúpené	:	**Posádková správa budov Banská Bystrica**
Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Šimo
IČO	:	00805424
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č. účtu	:	7000172197/8180
Kontakt	:	☎ 0960412182
		Fax : 0960412283
Oprávnený jednať vo veciach technických	:	Daniel Petrus
Telefón	:	0960 452 465

Zhotoviteľ	:	**Igor Turňa, I.T. – Inštalatérske práce**
Sídlo	:	A. Nográdyho 563/23, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca	:	Igor Turňa
IČO	:	37550624
DIČ	:	1032960104
Číslo účtu	:	10006-60723120/4900
Bankové spojenie	:	Istrobanka
Telefón	:	0905 434 301

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.12998/S , oddiel Sro.

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je **oprava na hl. rozvode vody pri bud. č. 3 VÚ Vlkanová**
Miesto stavby : Budova č. 3 VÚ Vlkanová

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.3. Rozsah prác vykonať v rozsahu priloženého schváleného rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Čl. 3 Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ prevedie realizáciu prác uvedených v bode 2.1 v termíne:
Začatie prác: 18. 7. 2007
Ukončenie prác: 30. 7. 2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 do 15,00

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo (práca) podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Čl. 4 Cena

4.1 Cena za zhotovenie premetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. § 6 o cenách ako maximálna a zodpovedá schválenému cenovému rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je :
Cena celkom : 23 953,49 Sk
Zhotoviteľ nie je plátca DPH
Cena celkom slovom : Dvadsaťtritisícdeväťstopäťdesiattri 49/100 Sk

4.3 Zmluvné stany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka meteriálu sú neprekročiteľné.

Čl. 5 Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a prevzatí diela spolu s preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.3 Splatnosť faktúry je min. 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.4 Zhotoviteľ doloží k fakturácii fotokópie nadobúdacích účtovných dokladov použitého materiálu vyšpecifikovaného v rozpočte pri realizácii premetu diela tejto ZoD a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.6 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.8 Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Čl. 6 Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

6.2 Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb podľa zákon č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pomôckami podľa zákona č. 504/2002 Z.z. a je povinný dodržiavať § 3 a § 9 Vyhlášky SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5, zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.

6.5 Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami (cisterna, el. centrála, ..)

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť do 48 hodín.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu zhotoviteľa podľa článku 1. tejto zmluvy.

7.5 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o dni, ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať.

7.6 O odstránení nahlásených vád (porúch) predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Čl. 8 Sankčné ustanovenia

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. 3 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvne dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

8.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady (poruchy) nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý deň z omeškania až do odstránenia vady (poruchy).

8.4 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. 9 Riešenie sporov

9.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Čl. 10 Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.4 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.5 Odberateľ poveruje kontrolou prác : z. Daniel Petrus, ☎ 0960452465.

Čl. 11 Zmluvné pokyny

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

IGOR TURNA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104

V B. Bystrici, dňa : 28.5.2007

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum : 28.5.2007 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania bol vykonaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 28.5.2007 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Porucha na hl.vod.rozvode pri budove č. 3 VÚ Vlkanová	JKSO	
Názov objektu	VÚ Vlkanová	EČO	
Názov časti		Miesto	Vlkanová
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Igor Turňa	37550624	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			15

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 3 403	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 20 353	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 197	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	23 953	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Celkové náklady		23 953,49
24	19%	DPH	
25	Nie som plátca DPH		23 953,49

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis 7.6.2007	Pečiatka IGOR TURŇA I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104 0905 434 301
Zhotoviteľ Dátum a podpis 4.6.2007	Pečiatka

Súpis vykonaných prác

Stavba : Porucha na hl.vod.rozvode pri budove č. 3 VÚ Vlkanová Spracoval :
Objekt : VU Vlkanová
Časť :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky HSV										
	1	**Zemné práce**										
43	132201101	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn.tr.3 ručne	M3	5,700	817,10	4 657	0	2 390	0	0	1 625	642
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	5,700	33,40	190	0	36	92	0	36	26
16	181101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	5,700	634,10	3 614	0	1 855	0	0	1 261	499
17	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	5,700	144,50	824	0	423	0	0	287	114
18	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	M3	3,750	206,50	774	0	382	22	0	263	107
19	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	1,950	264,20	515	0	264	0	0	180	71
20	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	1,950	156,50	305	0	157	0	0	107	42
	1	**Zemné práce**				**10 881**	**0**	**5 506**	**114**	**0**	**3 759**	**1 501**
	2	**Zakladanie**										
7	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	1,950	802,20	1 564	985	282	0	0	217	80
	2	**Zakladanie**				**1 564**	**985**	**282**	**0**	**0**	**217**	**80**
	8	**Rúrové vedenie**										
30	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí	KUS	1,000	109,40	109	2	52	0	0	40	15
31	319418090	Strmeň nerez 108-118/200	kus	1,000	3 403,00	3 403	3 403	0	0	0	0	0
40	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15 (zn.II)	M3	1,450	2 565,40	3 720	3 252	228	0	0	176	65
	8	**Rúrové vedenie**				**7 232**	**6 657**	**280**	**0**	**0**	**216**	**79**
	99	**Presun hmôt HSV**										
10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	7,220	565,00	4 079	0	1 801	301	0	1 354	622
	99	**Presun hmôt HSV**				**4 079**	**0**	**1 801**	**301**	**0**	**1 354**	**622**
		HSV Celkom				**23 756**	**7 642**	**7 870**	**416**	**0**	**5 546**	**2 282**
		Práce a dodávky PSV										
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**										
11	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	M	2,000	73,40	147	41	44	0	0	45	18
12	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	2,000	24,70	49	0	20	0	0	21	8
13	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,400	1,96	1	0	0	0	0	0	0
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**197**	**42**	**64**	**0**	**0**	**65**	**26**

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PSV Celkom				**197**	**42**	**64**	**0**	**0**	**65**	**26**
		Celkom				**23 953**	**7 683**	**7 934**	**416**	**0**	**5 611**	**2 308**


IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba : Porucha na hl.vod.rozvode pri budove č. 3 VÚ Vlkanová
Objekt : VU Vlkanová
Časť :

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Igor Turňa

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Poddodávky	Réžie	Zisk	Nekalk. náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zemné práce	10 881	0	5 506	114	0	0	3 759	1 501	0
2	Zakladanie	1 564	985	282	0	0	0	217	80	0
8	Rúrové vedenie	7 232	6 657	280	0	0	0	216	79	0
99	Presun hmôt HSV	4 079	0	1 801	301	0	0	1 354	622	0
	HSV Celkom	**23 756**	**7 642**	**7 870**	**416**	**0**	**0**	**5 546**	**2 282**	**0**
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	197	42	64	0	0	0	65	26	1
	PSV Celkom	**197**	**42**	**64**	**0**	**0**	**0**	**65**	**26**	**1**
	Celkom	**23 953**	**7 683**	**7 934**	**416**	**0**	**0**	**5 611**	**2 308**	**1**



IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-41/2007 (PSB-19-41-5/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen