ID-10515

Pmes. 40 týždeň

88/08 Z

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 7
Počet príloh	: 1/22
Z toho utajovaných	: 0

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
číslo: PSB – ...88...../2008
na poskytnutie služby:
„Odstránenie závad podľa plánu TOO“
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Trebišov**
Adresa sídla	:	**Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Kontaktná adresa	:	**ulica kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**z. Ing. Dušan VARMEĎA – riaditeľ PSB Trebišov**
vo veciach technických	:	**z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**30845572**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Poskytovateľ	:	**Jozef POĽACKÝ - TERMOS** **M. R. Štefánika 1805/2** **075 01 Trebišov**
zastúpený	:	**p. Jozef POĽACKÝ – majiteľ**
Bankové spojenie	:	**Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Trebišov**
číslo účtu	:	**42744-622/0200**
IČO	:	**10 798 960**
IČ DPH	:	**SK1020696622**
Zapísaný	:	**V Živnostenskom registri číslo: 811-2396 Obvodného úradu – odbor živnostenského podnikania v Trebišove.**

ďalej len „ poskytovateľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva“) takto :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods. 4 zákona č.25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní, zadávanie zákazky s nízkou hodnotou – verejná súťaž, prieskum trhu.

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa službu:

„Odstránenie závad podľa plánu TOO"
(ďalej len „služba").

2. Záväznými podkladmi pre poskytnutie služby sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - Cenový rozpočet na poskytnutie služby – ako príloha č. 1 tejto zmluvy,
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu po jej dokončení zo strany poskytovateľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku č. III tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za poskytnutie služby a platobné podmienky

1. Celková odplata za službu je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za službu je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie služby podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie služby a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za poskytnutie služby predstavuje sumu :

Cena spolu bez DPH	**:**	**206.058,10 Sk**	**(6.839,876 EUR)**
Výška DPH pri sadzbe 19%	**:**	**39.151,03 Sk**	**(1.299,576 EUR)**
Cena spolu s DPH	**:**	**245.209,13 Sk**	**(8.139,452 EUR)**

(Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk)

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u poskytovateľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a úkony, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude poskytovateľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.

Posádková správa budov TREBIŠOV

6. Právo na zaplatenie ceny vznikne poskytovateľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Poskytovateľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do 15 dní od poskytnutia služby a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných služieb poskytovateľa podpísaný technickým dozorom objednávateľa.
8. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

   Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8,
   832 47 Bratislava – Nové Mesto
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
9. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
   - poradové číslo dokladu
   - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
   - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
   - deň vystavenia faktúry
   - deň odoslania faktúry
   - termín splatnosti faktúry
   - konštantný symbol
   - formu úhrady
   - výšku plnenia celkom
   - sumu k úhrade
   - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
   - pečiatku vystavovateľa faktúry
   - miesto plnenia zmluvy
   - bankové spojenie
10. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
11. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok IV.
Termín plnenia

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu v termíne :

   Zahájenie : september 2008
   Ukončenie : október 2008

Posádková správa budov TREBIŠOV

2. V prípade, že počas vykonávania služby poskytovateľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní služby v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie služby.

Článok V.
Miesto plnenia

1. Miesto plnenia: **a) Kasárne kpt. Nálepku Trebišov - budova č. 1, č. 9, č. 10, č. 45, č. 48, mobilné kotolne PK 1 a PK 2 medzi budovami č. 2 a č. 3.**
   b) Vodičské cvičisko Malé Ozorovce – budova č. 2 – Tesco –barák.

Článok VI.
Preberací protokol

1. Záväzky poskytovateľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy poskytovateľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie služby zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou službu preberie.
2. Objednávateľ má právo službu neprevziať najmä v prípade, ak vady služby budú takého charakteru, že užívanie služby alebo jej príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie služby alebo jej časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných úkonov podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Milan LITVÁK) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že služba bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či predmet služby prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich poskytovateľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa s poskytovateľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie služby a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch predmetu služby, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany poskytovateľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje poskytovateľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy poskytovateľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť poskytovateľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do 5 dní od doručenia žiadosti poskytovateľa vystaví pre poskytovateľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Poskytovateľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne písomne splnomocní.

Posádková správa budov TREBIŠOV

3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude poskytovateľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky poskytovateľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov vyjadrení a stanovísk potrebných pre vykonanie služby. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi prístup do priestorov objednávateľa tak, aby mohol vykonať službu v termíne a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok VIII.
Podmienky vykonania služby a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / ďalej len BOZP / a požiarnej ochrany /ďalej len PO/ svojich zamestnancov, ktorí sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie služby.
3. Poskytovateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie / napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla /. V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
4. Poskytovateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať službu u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
5. Preukázateľné preškolenie pracovníkov poskytovateľa o BOZP a ochrany pred požiarmi poskytovateľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
6. Poskytovateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie služby. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je poskytovateľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi povereným pracovníkom PSB Trebišov /zodpovedný technik PSB, resp. technik BOZP a PO/.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že prípravu pracoviska ako aj uvedenie pracoviska do pôvodného stavu zabezpečí vlastnými silami a prostriedkami.
9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní služby bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR.
10. Poskytovateľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Poskytovateľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby poskytovateľ

Posádková správa budov TREBIŠOV

mohol realizovať službu v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady.

1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že služba bude vykonaná podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v platných právnych a technických predpisoch.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady služby z preberacieho konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok X.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa poskytovateľ omešká s odovzdaním predmetu služby o viac ako **15 dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie služby, resp. ucelenej časti služby bez DPH, s odovzdaním ktorej je poskytovateľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
2. V prípade, že poskytovateľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v lehote **5 dní,** má objednávateľ právo uplatniť si u poskytovateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- Sk za každý deň omeškania.
3. V prípade, že poskytovateľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty na plnenie **a to 5 dní,** objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u poskytovateľa môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
4. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody.
5. Zmluvné pokuty platia iba vtedy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a to písomnou formou.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 20 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a noviel.
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.

Posádková správa budov TREBIŠOV

5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 15 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží tri výtlačky a poskytovateľ jeden výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 30. 09. 2008

Posádková správa budov TREBIŠOV

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB Trebišov

TERMOS, J. Poľacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

.....

za poskytovateľa
Jozef P O Ľ A C K Ý
majiteľ

Príloha č. 1 Cenový rozpočet na poskytnutie služby – počet listov: 22

Posádková správa budov TREBIŠOV

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba : ODSTRÁNENIE ZÁVAD PODĽA PLÁNU TOO Dátum :
Objednávateľ : Posádková správa budov, ul. kpt. Nálepku 1 , TV Projektant :
Zhotoviteľ : Jozef Poľacký – TERMOS, M.R. Štefánika 1805/2, TV Spracoval :

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
03163	**ODSTRÁNENIE ZAVAD PODĽA PLANU TOO**			
01	Kotolňa na tuhé palivo, b.č. 1 štab mpr. umiestnená v suteréne Budovy	14 887,00	2 828,50	17 715,50
02	Budova č. 9 vykur. z nizkotl. kotolne na plyn b.č. 10 KLUB	2 381,90	452,60	2 834,50
03	Budova č. 10 kde je umiestnená ntl. Teplovod kotolňa na plyn	23 754,80	4 513,50	28 268,30
04	Nizkotl. Teplovodná kotolňa na plyn b.č. 45 je umiestnená v sam. objekte	18 218,80	3 461,60	21 680,40
05	Nízkotlaková teplovodná kotolňa naplyn b.č. 48 KJB	9 154,60	1 739,40	10 894,00
06	Mobilné plynové teplovodné kotolne PK1, pK2 medzi budovami č. 2, č. 3	128 266,00	24 370,60	152 636,60
07	Objekt Tesco barak b.č. 2 v M. Ozorovciach	9 395,00	1 785,10	11 180,10
SPOLU		206 058,10	39 151,03	245 209,13

TERMOS, J. Poľacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

Správa budov TREBIŠOV
z. Milan LEVÁK

Ing. Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :KOtolňa na tuhé palivo,b.č.1 šťáb npr.um.v suter-budovy	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: 25.08.2008	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	Jozef Poľacký-TERMOS	075 01 Trebišov	IČO: 10798960	DIČ:	SK1020696622
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	17 716 Sk	1 M2 UP	17 716 Sk
1 M2 ZP	17 716 Sk	1 M	17 716 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	8 762,50	6 124,50	14 887,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	8 762,50	6 124,50	14 887,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

TERMOS, J. Poľacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z. Milan LITVÁK

pečiatka:

Pozemková správa budov TREBIŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	14 887,00
22	DPH 19% z:	14 887,00	2 828,60
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	17 715,60

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Pořacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :KOtolňa na tuhé palivo,b.č.1 štáb npr.um.v suter-budovy

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %	Nh
	PRÁCE A DODÁVKY PSV													
	732 - Strojovne													
1	731	73232-0812	Demontáž nádrži, odpojenie od rozvodov do 100 l	1,000	kus	259,00	259,00						19	0,980
2	731	73233-1519	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 200/100 l	1,000	súbor	6 990,00	6 990,00		0,05081	0,05081			19	0,873
			732 - Strojovne spolu:	**7 249,00**			**7 249,00**	**0,00**		**0,05081**		**0,000**		1,853
	733 - Rozvod potrubia													
3	731	73319-1908	Opr. ocel. závit. potrubia, montáž rúrok DN 50	0,500	m	382,00	191,00		0,00071	0,00036			19	0,340
4	MAT	141 153630	Rúrky ocel. bezošvé 11353.1 d 51 mm hr.steny 2,9 mm	0,500	m	241,00		120,50	0,00344	0,00172			19	
			733 - Rozvod potrubia spolu:	**311,50**			**191,00**	**120,50**		**0,00208**		**0,000**		0,340
	734 - Armatúry													
5	731	73410-9217	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 100	1,000	súbor	1 250,00	1 250,00		0,00977	0,00977			19	2,465
6	MAT	422 147090	Ventil uzatvárací V30-111-616II DN 100	1,000	kus	4 054,00		4 054,00	0,03600	0,03600			19	
7	731	73425-1125	Ventily poistné závitové P10-237-606 G 1	1,000	kus	72,50	72,50		0,00100	0,00100			19	0,227
8	MAT	422 507060	Ventil poistný P10-237-616 JS25	1,000	kus	1 950,00		1 950,00	0,00100	0,00100			19	
			734 - Armatúry spolu:	**7 326,50**			**1 322,50**	**6 004,00**		**0,04777**		**0,000**		2,692
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**14 887,00**			**8 762,50**	**6 124,50**		**0,10066**		**0,000**		4,885
			Za rozpočet celkom	**14 887,00**			**8 762,50**	**6 124,50**		**0,10066**		**0,000**		4,885

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :KOtolňa na tuhé palivo,b.č.1 štáb npr.um.v suter-budovy

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh
732 - Strojovne	7 249,00	0,00	7 249,00	0,05081	0,000	1,853
733 - Rozvod potrubia	191,00	120,50	311,50	0,00208	0,000	0,340
734 - Armatúry	1 322,50	6 004,00	7 326,50	0,04777	0,000	2,692
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 762,50	6 124,50	14 887,00	0,10066	0,000	4,885
Za rozpočet celkom	8 762,50	6 124,50	14 887,00	0,10066	0,000	4,885

Ing. Melcerová Mária

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Budova č. 9 vykur.z niykotl.kotolne n plyn b.č.10 KLUB	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: 25.08.2008	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	Jozef Poľacký-TERMOS	07501 Trebišov	IČO: 10798960	DIČ:	SK1020696622
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	2 835 Sk	1 M2 UP	2 835 Sk
1 M2 ZP	2 835 Sk	1 M	2 835 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	1 465,00	916,90	2 381,90
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	1 465,00	916,90	2 381,90

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z. Milan LITVÁK

pečiatka: Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

TERMOS, J. Poľacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 381,90
22	DPH 19% z: 2 381,90	452,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 834,50
F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Pořacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Budova č. 9 vykur.z niykotl.kotolne n plyn b.č.10 KLUB

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %	Nh
	PRÁCE A DODÁVKY PSV													
	732 - Strojovne													
1	731	73242-0913	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 50	1,000	kus	315,00	315,00		0,00036	0,00036			19	0,551
2	MAT	426 1019pc	Obehové koleso čerpadla	1,000	kus	865,30		865,30	0,14600	0,14600			19	
			732 - Strojovne spolu:	**1 180,30**			**315,00**	**865,30**		**0,14636**		**0,000**		0,551
	734 - Armatúry													
3	731	73419-09221	Oprava- pretesnenie , úprava dosadacích plôch čerpadla	1,000	kus	1 150,00	1 150,00						19	0,665
4	MAT	278 961830	Klingeritové tesnenie	2,000	kk	25,80		51,60					19	
			734 - Armatúry spolu:	**1 201,60**			**1 150,00**	**51,60**		**0,00000**		**0,000**		0,665
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**2 381,90**			**1 465,00**	**916,90**		**0,14636**		**0,000**		1,216
			Za rozpočet celkom	**2 381,90**			**1 465,00**	**916,90**		**0,14636**		**0,000**		1,216

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Budova č. 9 vykur.z niykotl.kotolne n plyn b.č.10 KLUB

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh
732 - Strojovne	315,00	865,30	1 180,30	0,14636	0,000	0,551
734 - Armatúry	1 150,00	51,60	1 201,60	0,00000	0,000	0,665
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 465,00	916,90	2 381,90	0,14636	0,000	1,216
Za rozpočet celkom	1 465,00	916,90	2 381,90	0,14636	0,000	1,216

Ing. Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Budova č. 10 kde je um. ntl. tepl.kotolňa na plyn	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: 25.08.2008	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	Jozef Poľacký-TERMOS	07501 Trebišov	IČO: 10798960	DIČ:	SK1020696622
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	28 268 Sk	1 M2 UP	28 268 Sk
1 M2 ZP	28 268 Sk	1 M	28 268 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	12 850,00		12 850,00
3	MCE:	8 741,00	2 163,80	10 904,80
4	iné:			
5	Súčet:	21 591,00	2 163,80	23 754,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

TERMOS, J. Poľacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z. Milan LITVÁK

pečiatka: Posádková správa budov TREBIŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		23 754,80
22	DPH 19% z:	23 754,80	4 513,50
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		28 268,30
F	Odpočet - pripočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Budova č. 10 kde je um. ntl. tepl.kotolňa na plyn

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %	Nh
	PRÁCE A DODÁVKY PSV													
	731 - Kotolne													
1	731	73199-9904	HZS T4-zist.skutk.stavu horaka,dtz diagn.,vymena ND,sp.mont.	34,000	hod	264,00	8 976,00						19	34,000
2	731	73199-9905	HZS T5-nastavenie parametrov pl.horaka,prva skúška	13,000	hod	298,00	3 874,00						19	13,000
			731 - Kotolne spolu:	**12 850,00**			**12 850,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**		47,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**12 850,000**			**12 850,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**		47,000
	PRÁCE A DODÁVKY M													
	M21 - 155 Elektromontáže													
3	921	21029-00921	Zistenie závad - regulácia kotla	1,000	kus	248,00	248,00						19	0,863
4	MAT	422 4359pc	Regulačná doska SAUTER	1,000	kus	2 163,80		2 163,80	0,00260	0,00260			19	
5	921	21299-9HZS	HZS T5- opr.regul.SAUTER,dem.,výmena,mont.,vyregulovanie	28,500	hod	298,00	8 493,00						19	16,958
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**10 904,80**			**8 741,00**	**2 163,80**		**0,00260**		**0,000**		17,821
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**10 904,80**			**8 741,00**	**2 163,80**		**0,00260**		**0,000**		17,821
	Za rozpočet celkom			**23 754,80**			**21 591,00**	**2 163,80**		**0,00260**		**0,000**		64,821

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Budova č. 10 kde je um. ntl. tepl.kotolňa na plyn

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh
731 - Kotolne	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00000	0,000	47,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00000	0,000	47,000
M21 - 155 Elektromontáže	8 741,00	2 163,80	10 904,80	0,00260	0,000	17,821
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	8 741,00	2 163,80	10 904,80	0,00260	0,000	17,821
Za rozpočet celkom	21 591,00	2 163,80	23 754,80	0,00260	0,000	64,821

Ing. Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Nízkotl.tepl.kotolňa na plyn b.č.45 je um. v sam.obj.	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: 25.08.2008	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO: 805238	DIČ:	
Dodávateľ:	Plynmont-komp spol.s r.o.	07222 Strážske	IČO: 31711561	DIČ:	SK2020498755
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	21 680 Sk	1 M2 UP	21 680 Sk
1 M2 ZP	21 680 Sk	1 M	21 680 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	3 910,00	13 533,80	17 443,80
3	MCE:	179,00		179,00
4	iné:			
5	Súčet:	4 089,00	13 533,80	17 622,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

TERMOS, J. Polacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z. Milan LITVÁK

pečiatka: Posádková správa budov TREBIŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	596,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	596,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		18 218,80
22	DPH 19% z:	18 218,80	3 461,60
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		21 680,40
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Pořacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Nizkotl.tepl.kotolňa na plyn b.č.45 je um. v sam.obj.

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %	Nh
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
732 - Strojovne														
1	731	73249-3811pc	Demontáž regulácie Komextherm RVT	1,000	súbor	242,00	242,00				0,004	0,004	19	0,915
			732 - Strojovne spolu:	**242,00**			**242,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,004**		0,915
734 - Armatúry														
2	731	73414-9111pc	Montáž regulácie KOmextherm RVT	1,000	súbor	236,00	236,00		0,00145	0,00145			19	0,572
3	MAT	831 A02221	Regulácia vykurovacieho okruhu Komextherm RVT 06	1,000	kus	13 533,80		13 533,80	0,00100	0,00100			19	
4	731	73499-9904	Arm.HZS T4-prečist. ventilov TUV,opr.elektroven.230V/50Hz	13,000	hod	264,00	3 432,00						19	13,000
			734 - Armatúry spolu:	**17 201,80**			**3 668,00**	**13 533,80**		**0,00245**		**0,000**		13,572
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**17 443,800**			**3 910,00**	**13 533,80**		**0,00245**		**0,004**		14,487
PRÁCE A DODÁVKY M														
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.														
5	936	36042-0103	Montáž tranzistorového regulátora TRS 211	1,000	kus	179,00	179,00						19	0,603
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu:	**179,00**			**179,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**		0,603
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**179,000**			**179,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**		0,603
OSTATNÉ														
OSTATNÉ														
6	731	73499-9905pc	Kompletné vyskúšanmie odborným pracovníkom	2,000	hod	298,00	596,00						19	2,000
			OSTATNÉ spolu:	**596,00**			**596,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**		2,000
			OSTATNÉ spolu:	**596,00**			**596,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**		2,000
			Za rozpočet celkom	**18 218,80**			**4 685,00**	**13 533,80**		**0,00245**		**0,004**		17,090

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Nízkotl.tepl.kotolňa na plyn b.č.45 je um. v sam.obj.

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh
732 - Strojovne	242,00	0,00	242,00	0,00000	0,004	0,915
734 - Armatúry	3 668,00	13 533,80	17 201,80	0,00245	0,000	13,572
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 910,00	13 533,80	17 443,80	0,00245	0,004	14,487
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	179,00	0,00	179,00	0,00000	0,000	0,603
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	179,00	0,00	179,00	0,00000	0,000	0,603
OSTATNÉ	596,00	0,00	596,00	0,00000	0,000	2,000
OSTATNÉ spolu:	596,00	0,00	596,00	0,00000	0,000	2,000
Za rozpočet celkom	4 685,00	13 533,80	18 218,80	0,00245	0,004	17,090

Ing. Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Nizkolaková teplovodná kotolňa na plyn b.č.48 KJB	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: 25.08.2008	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO:	30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	Jozef Poľacký-TERMOS	075 01 Trebišov	IČO:	10798960	DIČ:	SK1020696622
Projektant:			IČO:		DIČ:	

1 M3 OP	10 894 Sk	1 M2 UP	10 894 Sk
1 M2 ZP	10 894 Sk	1 M	10 894 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	406,00	6 215,60	6 621,60
3	MCE:	2 533,00		2 533,00
4	iné:			
5	Súčet:	2 939,00	6 215,60	9 154,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

TERMOS, J. Poľacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z. Milan LITVÁK

pečiatka:

Posádková správa budov TREBIŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		9 154,60
22	DPH 19% z:	9 154,60	1 739,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		10 894,00

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Pořacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Nizkolaková teplovodná kotolňa na plyn b.č.48 KJB

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %	Nh
	PRÁCE A DODÁVKY PSV													
	732 - Strojovne													
1	731	73242-0814	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 65	1,000	kus	159,00	159,00		0,00011	0,00011	0,024	0,024	19	0,540
2	731	73242-9114	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 65	1,000	súbor	247,00	247,00		0,00041	0,00041			19	0,593
3	MAT	426 106920	Čerpadlo obehové	1,000	kus	6 215,60		6 215,60	0,02300	0,02300			19	
			732 - Strojovne spolu:	**6 621,60**			**406,00**	**6 215,60**		**0,02352**		**0,024**		1,133
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**6 621,600**			**406,00**	**6 215,60**		**0,02352**		**0,024**		1,133
	PRÁCE A DODÁVKY M													
	M21 - 155 Elektromontáže													
4	921	21299-9HZS	HZS -odborná oprava programu na kontrolu chodu kotolne	8,500	hod	298,00	2 533,00						19	5,058
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**2 533,00**			**2 533,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**		5,058
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**2 533,00**			**2 533,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**		5,058
	Za rozpočet celkom			**9 154,60**			**2 939,00**	**6 215,60**		**0,02352**		**0,024**		6,191

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Nizkolaková teplovodná kotolňa na plyn b.č.48 KJB

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh
732 - Strojovne	406,00	6 215,60	6 621,60	0,02352	0,024	1,133
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	406,00	6 215,60	6 621,60	0,02352	0,024	1,133
M21 - 155 Elektromontáže	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00000	0,000	5,058
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00000	0,000	5,058
Za rozpočet celkom	2 939,00	6 215,60	9 154,60	0,02352	0,024	6,191

Ing. Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :MObilné plynové tepl.kotolne PK1,PK23 medzi budovami č.2, č.3	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: 25.08.2008	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	Jozef Poľacký-TERMOS	075 01 Trebišov	IČO: 10798960	DIČ:	SK1020696622
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	152 637 Sk	1 M2 UP	152 637 Sk
1 M2 ZP	152 637 Sk	1 M	152 637 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	34 640,00	93 626,00	128 266,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	34 640,00	93 626,00	128 266,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

TERMOS, J. Poľacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Ing. Milan LITVÁK

pečiatka: Posádková správa budov TREBIŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		128 266,00
22	DPH 19% z:	128 266,00	24 370,60
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		152 636,60
F	Odpočet - pripočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký - TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :MObilné plynové tepl.kotolne PK1,PK23 medzi budovami č.2, č.3

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			731 - Kotolne										
1	731	73119-0963	Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VSB IV, E IV	2,000	kus	1 810,00	3 620,00						19
2	731	73119-1938	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave do 40 m2	2,000	súbor	2 280,00	4 560,00						19
3	731	73119-1944	Napustenie kotlov po oprave do 50 m2	2,000	súbor	790,00	1 580,00						19
4	MAT	484 322300pc	Výmennik ORTAS 150	2,000	kus	41 664,00		83 328,00	0,17800	0,35600			19
5	731	73119-5901pc	Opr. kotlov, doplnenie oxal teplonosiča	1,000	súbor	935,00	935,00						19
6	MAT	484 1155pc3	Oxal-teplonosič	13,000	kg	386,00		5 018,00	0,40000	5,20000			19
			731 - Kotolne spolu:	**99 041,00**			**10 695,00**	**88 346,00**		**5,55600**		**0,000**	
			732 - Strojovne										
7	731	73222-9111	Montáž výmen. tepla stav. SVT DN 150/2 m vodor. 1 čl. 1,6 m2	2,000	súbor	10 000,00	20 000,00		0,03909	0,07818			19
8	731	73239-0933	Opravy nádob a nádrží, záplata z ocel. plechu do 100 cm2	1,000	kus	965,00	965,00		0,00077	0,00077			19
9	731	73299-9905	Demontáž poškodenej a montáž novej podlahy z pl.ryh.,výmena až	10,000	hod	298,00	2 980,00						19
10	MAT	136 110180pc	Plech oceľ. hrubý hladký 11373.0 5x1000x2000 mm	0,200	t	26 400,00		5 280,00	1,00000	0,20000			19
			732 - Strojovne spolu:	**29 225,00**			**23 945,00**	**5 280,00**		**0,27895**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**128 266,00**			**34 640,00**	**93 626,00**		**5,83495**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**128 266,00**			**34 640,00**	**93 626,00**		**5,83495**		**0,000**	

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký-TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :MObilné plynové tepl.kotolne PK1,PK23 medzi budovami č.2, č.3

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh
731 - Kotolne	10 695,00	88 346,00	99 041,00	5,55600	0,000	35,987
732 - Strojovne	23 945,00	5 280,00	29 225,00	0,27895	0,000	29,291
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	34 640,00	93 626,00	128 266,00	5,83495	0,000	65,278
Za rozpočet celkom	34 640,00	93 626,00	128 266,00	5,83495	0,000	65,278

Ing. Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Objekt Tesco barak b.č2 v M.Ozorovciach	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: 25.08.2008	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	Jozef Poľacký - TERMOS	075 01 Trebišov	IČO: 10798960	DIČ:	SK1020696622
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	11 180 Sk	1 M2 UP	11 180 Sk
1 M2 ZP	11 180 Sk	1 M	11 180 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	6 545,00	2 850,00	9 395,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	6 545,00	2 850,00	9 395,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

TERMOS, J. Poľacký
M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov
IČO: 10798960
IČ DPH: SK1020696622

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Z. Milan LITVÁK

pečiatka: Posádková správa budov TREBIŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		9 395,00
22	DPH 19% z:	9 395,00	1 785,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		11 180,10

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Pořacký - TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Objekt Tesco barak b.č2 v M.Ozorovciach

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %	Nh
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			731 - Kotolne											
1	731	73119-0973	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok sódy VSBI,EI,II	2,000	kus	2 490,00	4 980,00		0,02000	0,04000			19	18,034
2	731	73199-9905	KOntrola elektr.prvkov kotla,premeranie,nastavenie regulácie	2,500	hod	298,00	745,00						19	2,500
3	MAT	348 2O1093pc	Riadiaca jednotka kotla	2,000	kus	1 425,00		2 850,00	0,00100	0,00200			19	
			731 - Kotolne spolu:	**8 575,00**			**5 725,00**	**2 850,00**		**0,04200**		**0,000**		20,534
			734 - Armatúry											
4	731	73410-0811	Demontáž armatúr do DN 50	2,000	kus	138,00	276,00				0,014	0,028	19	1,040
5	731	73410-9111pc	Spätná montáž armatúr	2,000	súbor	272,00	544,00		0,00093	0,00186			19	1,186
			734 - Armatúry spolu:	**820,00**			**820,00**	**0,00**		**0,00186**		**0,028**		2,226
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**9 395,00**			**6 545,00**	**2 850,00**		**0,04386**		**0,028**		22,760
			Za rozpočet celkom	**9 395,00**			**6 545,00**	**2 850,00**		**0,04386**		**0,028**		22,760

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Jozef Poľacký - TERMOS, M.R.Štefánika 1805/2, Trebišov

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum:

Stavba :Odstránenie závad podľa plánu TOO
Objekt :Objekt Tesco barak b.č2 v M.Ozorovciach

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
731 - Kotolne	5 725,00	2 850,00	8 575,00	0,04200	0,000
734 - Armatúry	820,00	0,00	820,00	0,00186	0,028
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	6 545,00	2 850,00	9 395,00	0,04386	0,028
Za rozpočet celkom	6 545,00	2 850,00	9 395,00	0,04386	0,028

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-88/2008 zo dňa 30.9. 2008.

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov