1007
66/08-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB MI - 66 /2008 - Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **30845572**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **DUPEJ Jaroslav**

Adresa : **072 13 Senne č.13**

Zastúpený: **DUPEJ Jaroslav - majiteľ firmy**

IČO: **17 303 117**
DIČ: **1023890230 – nie je platcom DPH**

Bankové spoj.: **VÚB Michalovce**
Číslo účtu: **112 842 552/0200**
Číslo telefónu: **0908 100 246**
Živnostenský list: **2599/1992 zo dňa 09.09.2006**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Označenie plochy heliport**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **14.07.2008**

Ukončenie : **04.08.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**79.991,40 Sk**
Sadzba DPH 19 %, výška DPH	nie je platca DPH
Cena vrátane DPH	**79.991,40 Sk**

slovom : **Sedemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatjedenslovenskýchkorún 40/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 a zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z.

Posádková správa budov MICHALOVCE

o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora .ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 14.1.2008

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr.. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 14. VII. 2008

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

DUPEJ Jaroslav
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Označenie plochy HELIPORT MK Michalovce		Miesto: Michalovce	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa:
Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce	IČO:	
	07101 Michalovce	DIČ:	
Dodávateľ:	Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palín	IČO:	
	07312 Palín	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	79 991 Sk	1 M	79 991 Sk
1 M2 ZP	79 991 Sk		
1 M2 UP	79 991 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	79 991,40		79 991,40
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	79 991,40		79 991,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	79 991,40
22	DPH 19% z: NIE JE PLATCOM DPH	
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	79 991,40

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár cenár

pečiatka:

podpis:

dátum:

odberateľ, obstarávateľ

podpis: Z. Kovalová

dátum:

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka: DUPEJ JAROSLAV SENNÉ č.13 072 13 okr. MICHALOVCE SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

tlačivo: ODIS A20

overil ing. THOMAS BEDNÁR
Zástupca odpočet.

ateľ: Posádková správa budov Michalovce
ktant:
ávateľ: Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palin

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum:

Stavba :Označenie plochy HELIPORT MK Michalovce

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	79 991,40	0,00	79 991,40	0,18080	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	79 991,40	0,00	79 991,40	0,18080	0,000
Rozpočet celkom :	79 991,40	0,00	79 991,40	0,18080	0,000

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

: Posádková správa budov Michalovce
nt:
teľ: Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palin

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum:

vba :Označenie plochy HELIPORT MK Michalovce

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	308,000	m	28,00	8 624,00	19
2	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm	308,000	m	5,10	1 570,80	19
3	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násyp	138,000	m2	433,00	59 754,00	19
4	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky	138,000	m2	28,50	3 933,00	19
5	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	308,000	m	2,90	893,20	19
			21,5*4+23,5*4 = 180,000					
			(5*2+4*2+1*2)*4 = 80,000					
			(5+1)*2*4 = 48,000					
6	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	138,000	m2	25,50	3 519,00	19
7	221	91974-1111	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou	138,000	m2	0,30	41,40	19
8	221	93890-8411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom 2x	276,000	m2	6,00	1 656,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	79 991,40			79 991,40	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	79 991,40			79 991,40	
			Rozpočet celkom :	79 991,40			79 991,40	

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

tačivo: ODIS B10

Rozbor jednotkovej ceny

221	časť cennika:	A01	kód položky:	915729111	TOV : 000
KP: Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky				m2	28,50 Sk
is TOV:				0,00032 t	0,009 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	26,56
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	0,71
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	0,24	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	0,24
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	0,40
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,18
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,25
8. KP			Pripočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	28,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
632647500 261525	BALOTINA C 11 zmes cestná	0,32000 kg	83,00	26,56
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,00900 Nh	79,40	0,71

Rozbor jednotkovej ceny

k: 221	časť cenníka: A01	kód položky: 915719111	TOV: 000	
pis KP: Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm			m	5,10 Sk
opis TOV:			0,00004 t	0,009 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	3,32
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	0,71
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	0,24		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
4. Poddodávky				OPN spolu :	0,24
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		0,40
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,18
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,25
8. KP				Pripočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	5,10

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
632647500 261525	BALOTINA C 11 zmes cestná	0,04000 kg	83,00	3,32
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,00900 Nh	79,40	0,71

Rozbor jednotkovej ceny

k: 221	časť cenníka: A01	kód položky: 915711111		TOV: 000	
is KP: Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm			m		28,00 Sk
opis TOV:			0,00009 t		0,022 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	22,67
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	1,75
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	0,61		
	Náklady na stroje :		0,37		
	Náklady na dopravu :		0,03		
4. Poddodávky				OPN spolu :	1,01
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		1,16
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,51
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,71
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	28,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246235480	243012	Farba na vodorovné značenie cest H 2211	0,08000 kg	275,00	22,08
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,01000 kg	58,50	0,58
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,02100 Nh	79,40	1,66
833200-000-3		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,00100 Nh	79,40	0,07
57200		Značkovač 8-12km/h	0,00080 Sh	463,00	0,37
57200		Prevoz - Značkovač 8-12km/h	0,03000 Sk	1,00	0,03

Rozbor jednotkovej ceny

221	časť cenníka:	A01	kód položky:	915721111	TOV: 000
KP: Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy				m2	433,00 Sk
s TOV:				0,00066 t	0,449 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	169,11
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	35,65
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 % 12,54		
	Náklady na stroje :	87,97		
	Náklady na dopravu :	5,81		
			OPN spolu :	106,32
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		59,63
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		26,21
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		36,45
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	433,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246235480	243012	Farba na vodorovné značenie ciest H 2211	0,60000 kg	276,00	165,60
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,06000 kg	58,50	3,51
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,23800 Nh	79,40	18,89
833200-000-3		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,21100 Nh	79,40	16,75
57200		Značkovač 8-12km/h	0,19000 Sh	463,00	87,97
57200		Prevoz - Značkovač 8-12km/h	5,81000 Sk	1,00	5,81

Rozbor jednotkovej ceny

: 221	časť cenníka: C01	kód položky: 938908411		TOV : 000	
s KP: Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom 2x			m2		6,00 Sk
pis TOV:			0,00002 t		0,013 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	1,36
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	1,03
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 % 0,36		
	Náklady na stroje :	1,10		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	1,46
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		1,05
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,46
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,64
8. KP			Pripočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	6,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210	410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00300 m3	85,00	0,25
257511360	245144	REKORD-EXRA fľaša 500 ml	0,02000 kus	55,00	1,10
712601-000-3		Asfaltér	0,01300 Nh	79,40	1,03
32307		Auto kropiace S 706 7m3	0,00260 Sh	423,00	1,09

Rozbor jednotkovej ceny

221	časť cenníka:	A01	kód položky:	919741111	TOV: 000
s KP:	Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou				
pis TOV:			m2		0,30 Sk
			0,00000 t		0,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	0,17
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %		
	Náklady na stroje :	0,07		
	Náklady na dopravu :			
4. Poddodávky			OPN spolu :	0,07
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,03
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,01
8. KP				0,02
Cena		Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
			Cena bez DPH :	0,30

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00200 m3	85,00	0,17
32307	Auto kropiace S 706 7m3	0,00017 Sh	423,00	0,07

Rozbor jednotkovej ceny

x: 221	časť cenníka: A01	kód položky: 915791112		TOV: 000	
...s KP: Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy			m2		25,50 Sk
...pis TOV:			0,00000 t		0,125 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	0,25
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	9,93
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	3,49		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	3,49
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		5,64
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		2,48
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		3,45
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	25,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246206100	243012	EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	0,00100 kg	189,00	0,18
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,00100 kg	58,50	0,05
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,12500 Nh	79,40	9,92

Rozbor jednotkovej ceny

x: 221	časť cenníka: A01	kód položky: 915791111		TOV: 000	
s KP: Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky			m		2,90 Sk
opis TOV:			0,00000 t		0,012 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	0,53
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	0,95
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	0,33	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
4. Poddodávky			OPN spolu :	0,33
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		0,54
6. RS	Správna réžia	13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		0,24
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		0,33
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	2,90

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246206100	243012	EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	0,00250 kg	189,00	0,47
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,00100 kg	58,50	0,05
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,01200 Nh	79,40	0,95

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-66/2008-Z

.....
Ing. František Girman