PSS-MB-63-77/2007

Zmluva o dielo

číslo: 2007/015

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1.	*Objednávateľ :*	Ministerstvo obrany SR
		v zastúpení: POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV Moldava nad Bodvou
	Zastúpený:	Ing. Tomáš Toth
	Adresa :	Obrancov mieru č. 28, 045 01 Moldava nad Bodvou
	Oprávnený jednať:	vo veciach zmluvných - Ing. Tomáš Toth
		vo veciach technických – p. Kysucká Eva
	IČO :	00805262
	Bankové spojenie:	štátna pokladnica
	Číslo účtu :	7000172461/8180

1.2.	*Zhotoviteľ :*	MONTEZ – Zoltán MAJOROSSI
		Fibichová 5, 040 01 Košice
	Zastúpený:	Majorossi Zoltánom
	IČO :	34865438
	DIČ :	1020034917
	IČ DPH :	SK1020034917
	Bankové spojenie:	ČSOB pob. Košice - mesto
	Číslo účtu :	613043783/7500

II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa odstránenie nedostatkov zistených pri výkone Odborných prehliadok a skúšok vykonaných v 10/2006 na vnútorných elektroinštalačných rozvodoch a el. zariadeniach budov č.3A, 3B, 3C, 22, 23, 24, 26, 27, 27A v objekte Kukoreliho kasárni v Košiciach a na chate v Košickej Belej.

III. Miesto plnenia

3.1. Miestom plnenia výkonu dohodnutých prác je :

- Objekt Kukoreliho kas. Košice – Rampová č.6 Košice a chata Košická Bela

3.2. Vecná špecifikácia a rozsah elektromontážnych prác je uvedený v cenovej ponuke, ktorá je spracovaná v zmysle cenníka M21-155 Elektromontáže a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

IV. Termín plnenia

4.1. Elektromontážne práce na odstránení nedostatkov predmetných el. inštalačných rozvodoch budú vykonané v termíne:

3. októbra – 31. októbra 2007

4.2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nebude môcť svoju povinnosť plniť následkom okolnosti vzniknutých na strane budúceho objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlží minimálne o túto dobu.

V. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy :

Odstránenie nedostatkov zistených pri výkone OP a OS el. inštalácií a zariadení :

Ponuková cena ..... 88.191,10 Sk
DPH 19 % ..... 16.756,30 Sk

Celková max. suma ..... 104.947,- Sk (vrátane DPH)

Slovom: Jednostoštyritisícdeväťstoštyridsaťsedem korún Slovenských.

5.2. Táto cena je záväzná za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ bude akceptovať úpravu zmluvnej ceny ak dôjde k zmene dohodnutých zmluvných podmienok.

5.3 Naviac práce alebo zmeny oproti tejto dohode budú riešené v zmysle § 549 Obchodného zákonníka dodatkom k budúcej Zmluve o dielo.

VI. Platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľ nebude účtovať objednávateľovi iné prirážky k cene.

6.2. Zhotoviteľ vykoná fakturáciu po ukončení prác a faktúru predloží spolu s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác objednávateľovi.

6.3. Po obdržaní faktúry objednávateľom vznikne zhotoviteľovi nárok na jej úhradu v termíne do 30 dní odo dňa jej doručenia.

6.4. Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona. Zhotoviteľ je platcom DPH.

VII. Odovzdanie a prevzatie prác

7.1. O rozsahu a kvalite vykonaných prác spíšu objednávateľ a zhotoviteľ ku dňu ich odovzdania a prevzatia protokol – súpis vykonaných prác, ktorý bude súčasťou faktúry.

VIII. Osobitné ustanovenia

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednaný rozsah prác na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, vykonať ich riadne a včas, pri tejto činnosti bude dbať na predpisy BOZP a požiarnu ochranu.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa vstup do objektov uvedených v čl. III. tejto zmluvy, oboznámiť ho s prevádzkovým poriadkom v objekte a tento bude povinný ho dodržiavať.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva o dielo nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zástupcov zmluvných strán.

9.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné len ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3. Na zmluvné vzťahy strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.4. Táto zmluva o dielo je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

X. Prílohy zmluvy

-	Ponukový rozpočet -	11xA4
-	Stanovenie rozsahu odstraňovaných nedostatkov	5xA4
-	overená kópia živnostenského listu -	1xA4
-	„Oprávnenie“ na činnosť – montáž, oprava a údržba EZ -	1xA4
	Spolu prílohy	18 x A4

V Moldave nad Bodvou, dňa : 3. 10. 2007

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

Za objednávateľa : Ing. Tóth Tomáš

MONTEZ
Fibichova 5, 040 01 KOŠICE
IČO: 34 865 438
IČ DPH: SK1020034917

Za zhotoviteľa : Majorossi Zoltán

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : odstránenie po revíznych závad ELI	Miesto: Kukoreliho kasárne Košice	Rozpočet:	
Objekt : 3A,3B,3C,22,23,24,26,27,27A,Chata Košická Belá	JKSO : 928145	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Moldava n/B	04501 MOLDAVA NAD BODVOU	IČO:	805262	DIČ:
Dodávateľ:	Montez - Majorossi Zoltán Košice	04001 KOŠICE	IČO:		DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	104 947 Sk	1 M2 UP	104 947 Sk
1 M2 ZP	104 947 Sk	1 M	104 947 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	1 977,25		1 977,25
3	MCE:	55 515,75	30 698,10	86 213,85
4	iné:			
5	Súčet:	57 493,00	30 698,10	88 191,10

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 3. 10. 2007

podpis:

pečiatka:

MONTEZ
Fibichova 5, 040 01 KOŠICE
IČO: 34 865 438
IČ DPH: SK1020034917

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 3.10.2007 podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		88 191,10
22	DPH 19% z:	88 191,10	16 756,30
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		104 947,00
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ: Posádková správa budov Moldava n/B
Projektant:
Dodávateľ: Montez - Majorossi Zoltán Košice

Spracoval:
JKSO : 928145
Dátum: . .

Stavba : odstránenie po revíznych závad ELI
Objekt : 3A,3B,3C,22,23,24,26,27,27A,Chata Košická Belá

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
783 - Nátery spolu :	1 977,25	0,00	1 977,25	0,00259	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 977,25	0,00	1 977,25	0,00259	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 977,25	0,00	1 977,25	0,00259	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	10 407,35	30 698,10	41 105,45	0,01824	0,000
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	22 140,40	0,00	22 140,40	0,00000	0,000
MCE - ostatné spolu :	22 968,00	0,00	22 968,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	55 515,75	30 698,10	86 213,85	0,01824	0,000
Rozpočet celkom :	57 493,00	30 698,10	88 191,10	0,02083	0,000

Zoskenovaná

„Zmluva o dielo č. 2007/015 č.p.PSB-MB-63-77/2007 –Odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaní OPaS na vnútorných ELI rozvodoch a el. zariadeniach v M 10/2006 budovy č.3A, 3C, 22, 23, 24, 26, 27, 27A – v objekte Kukoreliho kasárni Košice a na chate Košická Belá.

„ **Súhlasí s originálom** „

Ing Dušan Novák

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV