ZMLUVA O DIELO č. 4 RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Peter Ševčík
Zhotoviteľ	Trúchly Vladimír – TYPOS 315, 023 33 Povina
Zastúpený:	Trúchly Vladimír
IČO:	17869811
IČ DPH:	SK1020458230
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0310666190/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo-2004/00180/7/HAJ Kys. Nové Mesto
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Milan Janči

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava výmenníkov a MaR vo VS b.č.27 K4.čsb Havária č. 6**

2.2. CPV: 45232141-2

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľ

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 13. februára 2008
termín ukončenia: 18. februára 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 06.00 hod do 18.00 hod. i sobotu.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmi ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným doc kom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať di v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce ria ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vy nané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konan

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K4.čsb

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponuk
vého rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	305 360,00
DPH 19%	58 018,40
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**363 379,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvný
podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považ
je za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zh
toviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné nák
dy.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množst
merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúc
dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa s
pisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súp
nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávatel
Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyk
v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia fa
túru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre i
musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť p
vodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1.súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, ove
né a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2.rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súla
s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo p
skytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahu
záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čas
kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, mu zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zis né počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená ob ma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zo povedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednáva ľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné klady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov t aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priest staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase p žitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvn podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Peter Ševčík** ktorý má za tým účelom prís na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhoto teľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisi s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzo a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vyko vania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých č diela, ktoré sa stanú nepristupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Milan Janči**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- pasport výmenníka a OPS uvedenia do prevádzky
- atest MaR + návod na obsluhu
- rozpis prác v hodinovej sadzbe
- zápis zo skúšobnej prevádzky

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.0 z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmlu pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je po ný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistei jednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté z nými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uv dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa z ných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vzn boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom sahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmeton žobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpe a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 309/2007 Z.z. a zabezpečenia ochrany pre žiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte K4.čsb Martin pri vykonávaní prác do teľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského ob a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vr termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa duje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového v la – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných pra vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.**

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a plat predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej či ti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zá č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odl ohlasovni požiarov **na č. 483571**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypra hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabe čenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prve moci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a fa ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom, možnosť vzniku popá parou.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona 309/20 v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnov školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lek tora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekt a okolo objektu bezpečnostným technikom užívateľa.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, z založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľ vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatnýc predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestoro z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom den níku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpiso z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamnýc a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreném ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Vladimír Trúchly

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávneným zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrden zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanoveni Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jede výtlačok.

V Martine dňa: 12. februára 2008

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pozemková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Vladimír Trúchly

Krycí list rozpočtu

Ing. M

Stavba: Oprava výmenníka a MaR, budova č. 27 Martin-Sever
JKSO:
Rozpočet:
Spracoval:

Miesto: Martin | Zmluva č. | Dňa:

Odberateľ: Posádková správa budov Martin | IČO: | DIČ:
Martin | IČ DPH:

Dodávateľ: Vladimír Trúchly- TYPOS | IČO: 17869811 | DIČ: SK102045
Povina 315 | IČ DPH:

Projektant: | IČO: | DIČ
IČ DPH:

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	45 360,00	260 000,00	305 360,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	45 360,00	260 000,00	305 360,00

B	IN - individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady:
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		305
22	DPH 19 % z:	305 360,00	58
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		363

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum: 06 01, 2008

Pečiatka: Posádková správa budov MARTIN

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka:

...v Martin
...- TYPOS
...ka a MaR, budova č. 27 Martin-Sever

Projektant :
Spracoval :
JKSO . *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Ko

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
	7329999050	HZS - Demontáž špirálového výmenika	40.000	hod	315,00	12 600,00	
	7329999051	HZS - Úprava, montáž výmenika a uzatváracich armatúr	80.000	hod	315,00	25 200,00	
	7329999052	HZS - Skúšobná prevádzka	24.000	hod	315,00	7 560,00	
	484000004	Výmenik tepla B 35x90	1.000	kpl	145 000,00		145 00
	484000005	Meranie a regulácia	1.000	kpl	115 000,00		115 00
		732 - Strojovne spolu :	**305 360,00**	**Sk**		**45 360,00**	**260 00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**305 360,00**	**Sk**		**45 360,00**	**260 00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**305 360,00**	**Sk**		**45 360,00**	**260 00**
		Za rozpočet celkom :	**305 360,00**	**Sk**		**45 360,00**	**260 00**

ktant :

vate/ **Vladimir Trúchly- TYPOS**

Spracoval
JKSO :
Dátum . .

ba :**Oprava výmenika a MaR, budova č. 27 Martin-Sever**

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného diel., remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	PRÁCE A DODÁVKY PSV										
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
	732 - Strojovne										
7329999050	HZS - Demontáž správaného výmenika	40,000	hod	315,00	12 600,00		5 370,00			5 621,46	1 608,54
7329999051	HZS - Úprava, montáž výmenika a uzatvaracích armatur	80,000	hod	315,00	25 200,00		10 740,00			11 242,94	3 217,06
7329999052	HZS - Skušobná prevádzka	24,000	hod	315,00	7 560,00		3 222,00			3 372,88	965,12
464000004	Výmenik tepla B 35x90	1,000	kpl	145 000,00	145 000,00	145 000,00					
484000005	Meranie a regulácia	1,000	kpl	115 000,00	115 000,00	115 000,00					
	732 - Strojovne spolu :	**305 360,00**	**Sk**			**260 000,00**	**19 332,00**			**20 237,28**	**5 790,72**
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**305 360,00**	**Sk**			**260 000,00**	**19 332,00**			**20 237,28**	**5 790,72**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**305 360,00**	**Sk**			**260 000,00**	**19 332,00**			**20 237,28**	**5 790,72**
	Za rozpočet celkom :	**305 360,00**	**Sk**			**260 000,00**	**19 332,00**			**20 237,28**	**5 790,72**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s orginálom.

Jedná sa o zmluvu : PSB MT 4 RŠÚ/2008

Jozef Jelluš
PSB Ružomberok