R č. P PSB-250-13/2008
ZH

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-32/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie prác na zákazke
„ Výrub krovín pozdĺž signálnej steny v MS VÚ 5728 Rašov „

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto

zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**

IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Tomaník Jozef tel.: 0960 44 9220**

1.2. Zhotoviteľ: **Severoslovenská stavebná s. r. o**
Horná Skotňa 2717
024 04 Kysucké Nové Mesto

Zastúpený : **Ščamba Igor konateľ**
IČO : **36425397**
IČ DPH : **SK 2021906018**
Bankové spojenie : **VÚB Kysucké Nové Mesto**
Číslo účtu : **1926580058 / /0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Výrub krovín pozdĺž signálnej steny v MS Rašov**
2.2.2. Miesto stavby : **VÚ 5728 Rašov technický priestor**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác
„ spočívajú v pokosení trávnatých plôch , vyrezaní náletových krovín a stromov v pozdĺž vonkajšieho oplotenia .
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v technickom priestore VÚ 5728 Rašov pozdĺž vonkajšieho pletivového oplotenia v rozlohe 9.482 m2.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **24. 10. 2008**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **28. 11. 2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z .O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH 385.595,60 **Sk**

5.2.2. DPH 19 % **73.263,20 Sk**

Cena spolu **458.858,80 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené závady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za závady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých závad bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru závad.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Igor Ščamba

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre závady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z .z . v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo vo faktúre.
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo vo faktúre.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.


V Žiline, dňa : 23.10.2008

Pozemkový odbor ...dov
ŽILINA

.....
za objednávateľa

.....
za dodávateľa

SITUAČNÝ PLÁN VÚ 5728 RAŠOV TECHNICKÝ PRIESTOR



1. Sklad MS - 300 b. č. 1
2. Sklad MS - 300 b. č. 2
3. Sklad MS - 500 b. č. 3
4. Sklad MS - 300 b. č. 4
5. Sklad MS - 500 s rampou b. č. 5
6. Sklad MS - 500 s rampou b. č. 6
7. Sklad b. č. 7
8. Sklad muničný b. č. 8
9. Sklad muničný b. č. 9
10. Sklad MS - 500 b. č.10
11. Sklad MS - 500 s rampou b. č. 11
12. Sklad MS - 500 b. č. 12
13. Sklad MS - 500 b. č. 13
14. Sklad MS - 500 b. č. 14
15. Sklad MS - 300 b. č. 15
16. Sklad MS - 300 b. č. 16
17. Sklad MS - 300 b. č. 17
18. Sklad MS - 300 b. č. 18
19. Sklad MS - 300 b. č. 19
20. Sklad MS - 300 b. č. 20
21. Sklad MS - 500 b. č. 21
22. Sklad MS - 500 b. č. 22
23. Sklad b. č. 23
24. Sklad MS - 500 b. č. 24
25. Psinec+budova služby b. č. 25
27. Kobka-30 b. č. 27
28. Kobka -10 b. č. 28
29. Kobka-30 b. č. 29
30. Kobka-50 b. č. 30
31. Kobka-10 b. č. 31
32. Kobka-50 b. č. 32
33. Strážnica I b. č. 33
34. Sklad vševojskový b. č. 34
36. Budova sociál. zariad. I b. č. 36
37. Budova sociál. zariad. II b. č. 37
39. Oceľ. sklad obmurovaný b. č. 40
68. Požiarna nádrž I
69. Požiarna nádrž II
70. Požiarna nádrž III
99. Oceľový sklad obmurovaný b. č. 42
100. Psinec 12 kotercov
120. Garáž b. č. 46
121. Čerpacia stanica pre garáž b. č. 47
122. ESO prístrešok č. 1
123. ESO prístrešok č. 2

Krycí list kalkulácie

k č. ZH/ . 788 - 250 - 9/2003

Severoslovenská stavebná

Stavba : 08. ZA. Výrub krovín pozdĺž signálnej steny v MS - VÚ 5728 Rašov	Miesto : VÚ 5728 Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	458 859 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	458 859 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	458 859 SKK	za M2 ZP	1 M	458 859 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	385 595,60		385 595,60
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	385 595,60		385 595,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	385 595,60
22	DPH 19 %z : 385 595,60	73 263,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	458 858,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ÚDIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 08. ZA. Výrub krovín pozdĺž signálnej steny v MS - VÚ 5728 Rašov

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	550,000	m2	26,40	14 520,00		1 589,50	561,00	2 689,50	1 479,50	6 030,53	2 169,97	20,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	11,550	Nh	70,20	810,81	1,47 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,025	Nh	83,60	252,89	0,46 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,400	Nh	83,60	367,84	0,67 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	1,650	Nh	94,90	156,58	0,28 za m2							
		TRAKTOR KOLESOVY 56KW	2,145	Sh	484,00	1 038,18	1,89 za m2							
		Čapová kosa zetor 1,3m	1,705	Sh	805,00	1 372,52	2,50 za m2							
		Kosačka motor. vedená 1,4m	1,705	Sh	162,00	276,21	0,50 za m2							
		Prevoz - Čapová kosa zetor 1,3m	561,000	Sk	1,00	561,00	1,02 za m2							
		Prevoz - Kosačka motor. vedená 1,4m	33,000	Sk	1,00	33,00	0,06 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	885,500	Sk	1,00	885,50	1,61 za m2							
2	111101112	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu do 1:2	8 482,000	m2	35,70	302 807,40		41 476,98	14 589,04	51 146,46	25 785,28	126 358,19	43 451,45	534,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	279,906	Nh	70,20	19 649,40	2,32 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	70,400	Nh	83,60	5 885,49	0,69 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	152,676	Nh	83,60	12 763,71	1,50 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	33,928	Nh	94,90	3 219,76	0,38 za m2							
		TRAKTOR KOLESOVY 56KW	37,320	Sh	484,00	18 063,26	2,13 za m2							
		Čapová kosa zetor 1,3m	34,776	Sh	805,00	27 994,84	3,30 za m2							
		Kosačka motor. vedená 1,4m	31,383	Sh	162,00	5 084,11	0,60 za m2							
		Prevoz - Čapová kosa zetor 1,3m	11 450,700	Sk	1,00	11 450,70	1,35 za m2							
		Prevoz - Kosačka motor. vedená 1,4m	678,560	Sk	1,00	678,56	0,08 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	13 656,020	Sk	1,00	13 656,02	1,61 za m2							
3	111101113	Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu do 1:1	450,000	m2	37,50	16 875,00		2 983,50	1 048,50	2 254,50	1 264,50	6 711,32	2 612,68	38,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	17,550	Nh	70,20	1 232,01	2,74 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,400	Nh	83,60	451,44	1,00 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	13,500	Nh	83,60	1 128,60	2,51 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	1,800	Nh	94,90	170,82	0,38 za m2							
		TRAKTOR KOLESOVY 56KW	1,710	Sh	484,00	827,64	1,84 za m2							
		Čapová kosa zetor 1,3m	1,575	Sh	805,00	1 267,87	2,82 za m2							
		Kosačka motor. vedená 1,4m	0,990	Sh	162,00	160,38	0,36 za m2							
		Prevoz - Čapová kosa zetor 1,3m	517,500	Sk	1,00	517,50	1,15 za m2							
		Prevoz - Kosačka motor. vedená 1,4m	22,500	Sk	1,00	22,50	0,05 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		CESTNÁ DOPRAVA	724,500	Sk	1,00	724,50	1,61 za m2							
4	111207290	Pripl. za premiestnenie prútia do 100 m	4 741,000	m2	9,20	43 617,20		18 632,13	6 542,58			11 650,67	6 791,82	222,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	222,827	Nh	83,60	18 628,33	3,93 za m2							
5	112101101	Výrubanie stromov listnatých priemer do 300 mm	48,000	kus	162,00	7 776,00		1 776,00	624,96	1 109,28	0,48	3 069,94	1 195,34	21,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	21,244	Nh	83,60	1 776,06	37,00 za m2							
		Píla reťazová 4kw	18,484	Sh	60,00	1 109,08	23,11 za m2							
		Prevoz - Píla reťazová 4kw	0,480	Sk	1,00	0,48	0,01 za m2							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**385 595,60**	**SKK**				**66 458,11**	**23 366,08**	**57 199,74**	**28 529,76**	**153 820,65**	**56 221,26**	**837,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**385 595,60**	**SKK**				**66 458,11**	**23 366,08**	**57 199,74**	**28 529,76**	**153 820,65**	**56 221,26**	**837,6**
		Za rozpočet celkom :	**385 595,60**	**SKK**				**66 458,11**	**23 366,08**	**57 199,74**	**28 529,76**	**153 820,65**	**56 221,26**	**837,6**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu [illegible]

Martin Košík