SOR PSB
Lenka

ID 8923

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-47 / 2008

Ružomberok : 13 júna 2008
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2C

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-47 / 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav MATEJČEK
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180

Zhotoviteľ	:	Severoslovenská stavebná s. r. o.
		Horná Skotňa 2717
		024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený	:	Igor ŠČAMBA
IČO	:	36 425 397
IČ DPH	:	SK 2021906018
Bankové spojenie	:	VUB
Číslo účtu	:	1926580058 /0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra oddiel Sro vložka číslo . 15684 / L zo dňa : 25.3.2005

Leula PSB-RSt-110-47/2008
-vzor-

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Odborné technické prehliadky EPS-objekt b.č.7 Športová hala" (3x štvrťročné a 1 x ročná kontrola EPS podľa vyhl. č. 726/2002 Z. z.) na elektrickej inštalácii a elektrickom zariadení v zmysle STN 342710 , 331500 vo VÚ 1115 Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. júna 2008
Ukončenie prác : 20. október 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	121 741,00 Sk bez DPH
DPH:	23 130,80 Sk
Cena s DPH:	144 871,80 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu, doloží 3x Správy o vykonaní štvrťročnej kontroly a 1 x Správu o vykonaní ročnej kontroly v zmysle zákona a dodá vypracované Montážne listy na každú akciu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie SOR PSB Miroslav MATEJČEK.

;;

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a dodaného materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 12 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný dodať súpis skutočne vykonaných prác a dodaného materiálu

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 16. júna 2008.

16. júna 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Igor ŠČAMBA
zhotoviteľ

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Príloha č. 1. k č. p.: PSB- Rbk – 180-47 /2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Severoslovenská stavebná s.r.o.Horná Skotňa2717
024 04 Kysucké Nové Mesto

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk – 180-47 /2008, vo VÚ 1115 Ružomberok. Vstup do objektu hlavným vchodom, presun do priestoru , kde budú vykonávané práce podľa zmluvy.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, nie sú obsiahnuté v zmluve, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ - dodavateľ prác doloží doklad o vykonaní poučenia - preškolenia osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a PO , vrátane hodnotenia prípadného možného nebezpečenstva jednotlivých prác, s uvedením osnovy školenia BOZP a PO a oprávnením lektora.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým náradím, práce v hlučnom prostredí, práca s horľavým materiálom , práce vo výškach a hĺbkach a práce na VTZ!

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné zákony a STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP, nevyhnutné k vykonávanej práci a prostriedky k zabezpečeniu PO !

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 Ružomberok,t.č.472 588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmi preberá zhotoviteľ..

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

Za VÚ VÚ 1115	ppl. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ
	p.Ing.Vladimír TOMKA	**riaditeľ PSB**
	p. Miroslav MATEJČEK	samostatný odbor. referent PSB
za dodávateľa :	p. Igor ŠČAMBA	zhotoviteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch objektu .
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB – Rbk – 180-47 /2008

V Ružomberku : 16.júna 2008.

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Lipt. Mikuláš: 16. júna 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Igor ŠČAMBA

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397 IČ DPH: SK2021906018

Súhrnný list kalkulácie

Stavba : 08. RK. Odborné technické prehliadky EPS - objekt Ružomberok b. č. 7 Miesto: Športová hala, b. č. 7 Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : 08. RK. Odborné technické prehliadky EPS - objekt Ružomberok b. č. 7										
Objekt : Revízia požiarnej ústredne EPS - ročná	35 008,00		35 008,00				35 008,00	6 651,5		41 659,50
Objekt : Revízia požiarnej ústredne - štvrťročná	86 733,00		86 733,00				86 733,00	16 479,3		103 212,30
Stavba : 08. RK. Odborné technické prehliadky EPS - objekt Ružomberok b. č. 7	121 741,00		121 741,00				121 741,00	23 130,8		144 871,80

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
vedúci ODPDČaIP

Severoslovenská správná, s.r.o.
Horná Skalná 8717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906012

Účtovné : ODIS A30

Súhrnný list

Stavba : 08. RK. Odborné technické prehliadky EPS - objekt Ružomberok b. č. 7 Miesto: Športová hala, b. č. 7 Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN + ON	Spolu bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Cena s DPH
	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	SKK	EUR	SKK	SKK	EUR
Stavba : 08. RK. Odborné technické prehliadky EPS - objekt Ružomberok b. č. 7										
Objekt : Revízia požiarnej ústredne EPS - ročná	35 008,00		35 008,00			35 008,00	35 008,000	6 651,5	41 659,50	41 659,500
Objekt : Revízia požiarnej ústredne - štvrťročná	86 733,00		86 733,00			86 733,00	86 733,000	16 479,3	103 212,30	103 212,300
Stavba : 08. RK. Odborné technické prehliadky EPS - objekt Ružomberok b. č. 7	121 741,00		121 741,00			121 741,000	121 741,00	23 130,8	144 871,80	144 871,800

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalica 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906

tlačivo : ODIS A30

Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Martin Holtán
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 08. RK. Odborné technické prehliadky EPS - objekt Ružomberok b. č. 7
Objekt : Revízia požiarnej ústredne EPS - ročná

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
922	22033-0383		Revízia požiarnej ústredne MHÚ 109	1,000	kus	9 261,00	9 261,00						19
922	22033-0404		Revízia požiarneho hlásiča MHG 241,601,341	32,000	kus	701,00	22 432,00						19
922	22033-0411		Revízia tlačítkového hlásiča MHA 141	15,000	kus	221,00	3 315,00						19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	35 008,00			35 008,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	35 008,00			35 008,00						
			Rozpočet celkom :	35 008,00			35 008,00						

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Martin Holtán**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 08. RK. Odborné technické prehliadky EPS - objekt Ružomberok b. č. 7
Objekt : Revízia požiarnej ústredne - štvrťročná

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a												
	220330382	Revízia požiarnej ústredne MHÚ 109	3,000	Q	5 856,00	17 568,00	313,98	6 115,20	2 152,56			6 231,82	2 754,44	47,0
		Ostatný materiál pre montáže - M22	313,980	Sk	1,00	313,98	104,66 za Q							
		Montér slaboprúdových el.zar.	47,040	Nh	130,00	6 115,20	2038,40 za Q							
	220330402	Revízia požiarneho hlásiča MHG 241,601,341 (70 ks x 3.Q)	210,000	kus	282,00	59 220,00	1 629,60	16 571,10	5 833,80			25 988,79	9 196,71	127,4
		Ostatný materiál pre montáže - M22	1 629,600	Sk	1,00	1 629,60	7,76 za Q							
		Montér slaboprúdových el.zar.	127,470	Nh	130,00	16 571,10	78,91 za Q							
	220330411	Revízia tlačítkového hlásiča MHA 141 (15 ks x 3.Q)	45,000	kus	221,00	9 945,00	58,95	2 199,60	774,45			5 317,26	1 594,74	16,9
		Ostatný materiál pre montáže - M22	58,950	Sk	1,00	58,95	1,31 za Q							
		Montér slaboprúdových el.zar.	16,920	Nh	130,00	2 199,60	48,88 za Q							
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a	**86 733,00**	**Sk**			**2 002,53**	**24 885,90**	**8 760,81**			**37 537,87**	**13 545,89**	**191,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**86 733,00**	**Sk**			**2 002,53**	**24 885,90**	**8 760,81**			**37 537,87**	**13 545,89**	**191,4**
		Za rozpočet celkom :	**86 733,00**	**Sk**			**2 002,53**	**24 885,90**	**8 760,81**			**37 537,87**	**13 545,89**	**191,4**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-180-47/2008.

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov RUŽOMBEROK