Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.11.2010
Meno pracovníka a podpis: Erika VAŠKOVÁ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV
Č. p.: PSB-21-25/2006

Prešov 1. februára 2006

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Počet príloh: 3/XL

Zmluva o dielo č. PSB-21-25/2006

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

čl.1. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	z. Michal Tkáč
1.2	Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB
	Sídlo:	Železničiarska 4, 08001 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Mularčik
	IČO:	10739254
	IČ DPH :	SK 1020737850
	Bankové spojenie:	VÚB Prešov
	Číslo účtu:	60944-572/0200

1.3 Zapísaný v OÚ Prešov registračné číslo 707-3128.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „Úprava miestnosti ÚFZ – budova .č. 35“ zmluvu o dielo na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl.2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava miestnosti ÚFZ – b.č. 35 v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čl.3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác: 21.2.2006
Ukončenie prác: 31.3.2006

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl.4. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:
Cena bez DPH 617 390.09 Sk
DPH 19% 117 304,10 Sk
Cena s DPH 734 694,19 Sk
Slovom: Sedemsto tridsať štyri šesťsto deväťdesiat štyri 19/100

čl.5. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :
- Označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla,
- Číslo faktúry,
- Dátum odoslania a doba splatnosti faktúry,
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
- Predmet obstarávania,
- Fakturovanú sumu,
- Prislúchajúcu sumu,
- Pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa,

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.5 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je **30** dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je **24** mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ uskutoční dodávku elektrickej energie a vody z vlastného rozvodu inžinierskych sieti na zabezpečenie realizácie opravy uvedenej v bode 2.1. pre potreby zhotoviteľa

7.3. Dodávka elektrickej energie a vody bude splnená prechodom zo zariadenia objednávateľa do zariadenia zhotoviteľa .

7.4. Odber elektrickej energie a vody bude realizovaný v mieste realizácie prác uvedených v bode 2.1.

7.5 Spôsob výpočtu spotreby elektrickej energie a vody bude vykonávaný na základe technického prepočtu objednávateľa. Množstvo odobratej elektrickej energie a vody bude vzájomné odsúhlasené.

7.6. Odobraté množstvo elektrickej energie a vody, bude objednávateľom faktúrované do 14 dní po ukončení prác. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 14 dni..

7.7. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 kWh elektrickej energie vo výške priemernej ceny fakturovanej VSE a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov ul. Čapajevova 38.

7.8. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 m3 vody vo výške priemernej ceny fakturovanej VVS a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov ul. Čapajevova 38.

čl.8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje: z. Tkáč Michal.

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby : PNORŠČÁK PAVEL

čl.9. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl.2 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa bodu 6, v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

čl.10. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v doby od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorý bude obsahovať menný zoznam pracovníkov, číslo občianskeho preukazu a zoznam motorových vozidiel vrátane ich evidenčných čísiel pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu.

čl.11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 11.1.2006

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

V Prešove 24.02.2006

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVVROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK1020737850

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav Mularčik
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635006. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 24.2.2006 Samostatný odborný referent : z. Hajič Hrehor

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania.

Dátum: 24.2.2006 Samostatný odborný referent: z. Hajič Hrehor

Príloha č. 1
Výkaz č. 3
Použitý list: 18

Krycí list rozpočtu

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Stavba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov	JKSO :
Objekt :BUDOVA č. 35, m.č. 210, 211, 212, 213	Rozpočet :
	Spracoval : Dvorščák Pavel
Miesto : PREŠOV	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB PREŠOV	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	734 694 Sk	za M3 OP	1 M	734 694 Sk	za M
1 M2 ZP	734 694 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	734 694 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	86 013,74	179 891,65	265 905,39
2	PSV :	136 732,34	102 540,00	239 272,34
3	MCE :	112 212,36		112 212,36
4	iné :			
5	Súčet :	334 958,44	282 431,65	617 390,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4,/060 01 PREŠOV
IČO: 10735264 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	617 390,09
22	DPH 19 % z : 617 390,09	117 304,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	734 694,19

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB PREŠOV**
Dodávateľ : **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Stavba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov
Objekt :BUDOVA č. 35, m.č. 210, 211, 212, 213

Projektant :
Spracoval : **Dvorščák Pavel**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	109,600	m2	148,00	16 220,80		19
2	5534C2503	Parapeta vonkajšia hliníková šír.180 mm biely	19,300	m	342,00		6 600,60	19
3	611431840	Okno plastové 130x175 (115+60) 1xO, 1xS	11,000	kus	10 600,00		116 600,00	19
4	611431860	Okno plastové 120x240 (170+70) 1xO, 1xS	4,000	kus	11 750,00		47 000,00	19
5	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.200 mm	19,700	m	436,50		8 599,05	19
6	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	26,000	pár	42,00		1 092,00	19
7	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	26,800	m2	144,00	3 859,20		19
8	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	8,500	m2	493,00	4 190,50		19
9	632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	129,800	m2	171,00	22 195,80		19
10	632661003	Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm	75,900	m2	195,00	14 800,50		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**241 158,45**	**Sk**		**61 266,80**	**179 891,65**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	53,700	m2	120,00	6 444,00		19
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	129,800	m2	53,00	6 879,40		19
13	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,897	t	235,00	445,80		19
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,897	t	259,00	491,32		19
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	47,425	t	8,60	407,86		19
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,897	t	206,00	390,78		19
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,897	t	23,00	43,63		19
18	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,897	t	465,00	882,11		19
19	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,931	t	550,00	8 762,05		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**24 746,95**	**Sk**		**24 746,95**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**265 905,40**	**Sk**		**86 013,75**	**179 891,65**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
20	763111112	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 100 mm	12,000	m2	815,00	9 780,00		19
21	763121131	Predsadená stena W611 12,5 mm bez nos. konštr. lepená na pásiky GKB	17,800	m2	406,00	7 226,80		19
22	763135090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana A	129,800	m2	258,00	33 488,40		19
23	5539C2101	Profil hlavný XL 360 cm	30,000	kus	112,00		3 360,00	19
24	5539C2102	Profil priečny XL 120 cm	190,000	kus	37,50		7 125,00	19
25	5539C2103	Profil priečny XL 60 cm	197,000	kus	18,70		3 683,90	19
26	5539C2104	Profil obvodový 300 cm	32,000	kus	68,50		2 192,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
27	763135095	Montáž kaziet Rigips, hrana A	129,800	m2	47,50	6 165,50		19
28	5959C1901	Kazeta sadrokartónová Casoroc	129,800	m2	227,00		29 464,60	19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**102 486,20**	**Sk**		**56 660,70**	**45 825,50**	
		766 - Konštrukcie stolárske						
29	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	7,600	m2	117,00	889,20		19
30	766421812	Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. nad 1,5m2	72,100	m2	79,50	5 731,95		19
31	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	162,00	324,00		19
32	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000	kus	168,00	336,00		19
33	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	4,000	kus	59,50	238,00		19
34	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	4,000	kus	30,50	122,00		19
35	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	4,000	kus	18,50	74,00		19
36	533950170	Zámok vložkový	4,000	kus	109,50		438,00	19
37	549136420	Kľučka a štít dverový pre vložku 26102	4,000	sada	290,00		1 160,00	19
38	611601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	1,000	kus	1 440,00		1 440,00	19
39	611601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus	1 640,00		1 640,00	19
40	611602160	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	2,000	kus	1 670,00		3 340,00	19
41	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	1,000	kus	99,50		99,50	19
42	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	132,00		132,00	19
43	611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	2,000	kus	140,00		280,00	19
44	921AN10022	Vložka FAB DO ZAMKU SA63700	4,000	kus	250,00		1 000,00	19
45	766694112	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 160cm	22,000	kus	159,00	3 498,00		19
46	766694113	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 260cm	4,000	kus	215,00	860,00		19
47	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	4,000	kus	103,00	412,00		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**22 014,65**	**Sk**		**12 485,15**	**9 529,50**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
48	767631156	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 2400 mm	4,000	kus	1 060,00	4 240,00		19
49	767631166	Montáž okien plastových jednokrídlových 1300 x 1750 mm	11,000	kus	1 070,00	11 770,00		19
50	767631800	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	36,545	m2	100,00	3 654,50		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**19 664,50**	**Sk**		**19 664,50**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**144 165,35**	**Sk**		**88 810,35**	**55 355,00**	
		77 - PODLAHY						
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
51	775919012	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	35,800	m2	177,00	6 336,60		19
52	611941930	Parkety laminátové Balterio Authentic style 1-lam typ spoja Clic 1261x189x7,5mm	39,000	m2	615,00		23 985,00	19
53	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	303,216	%	0,80	242,57		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**30 564,17**	**Sk**		**6 579,17**	**23 985,00**	
		776 - Podlahy povlakové						
54	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	46,900	m	14,50	680,05		19
55	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	91,000	m2	54,50	4 959,50		19
56	2841A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	80,000	m2	290,00		23 200,00	19
57	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	75,600	m2	71,00	5 367,60		19
58	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, podlepenie spojov podlahovín	37,000	m	15,20	562,40		19
59	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12	347,696	%	0,40	139,08		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		m						
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**34 908,63**	**Sk**		**11 708,63**	**23 200,00**	
		77 - PODLAHY spolu :	**65 472,80**	**Sk**		**18 287,80**	**47 185,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
60	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	4,400	m2	139,00	611,60		19
61	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	109,400	m2	99,00	10 830,60		19
		783 - Nátery spolu :	**11 442,20**	**Sk**		**11 442,20**		
		784 - Maľby						
62	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	104,100	m2	25,50	2 654,55		19
63	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	109,600	m2	10,70	1 172,72		19
64	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	109,600	m2	6,20	679,52		19
65	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	109,400	m2	64,00	7 001,60		19
66	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	272,800	m2	24,50	6 683,60		19
		784 - Maľby spolu :	**18 191,99**	**Sk**		**18 191,99**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**29 634,19**	**Sk**		**29 634,19**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**239 272,34**	**Sk**		**136 732,34**	**102 540,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
67	21-M	Elektromontáže	1,000	Sk	112 212,36	112 212,36		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**112 212,36**	**Sk**		**112 212,36**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**112 212,36**	**Sk**		**112 212,36**		
		Za rozpočet celkom :	**617 390,10**	**Sk**		**334 958,45**	**282 431,65**	

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254, DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Odberateľ : **PSB PREŠOV**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB**

Spracoval : **Dvorščák Pavel**
Ji. :
Dátum : . .

Stavba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov
Objekt :BUDOVA č. 35, m.č. 210, 211, 212, 213

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v HH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	109,600	m2	148,00	37,43	46,09	16,22	48,26	0,494
					16 220,80	4 102,32	5 051,46	1 777,71	5 289,29	54,142
2	5534C2503	Parapeta vonkajšia hliníková šír.180 mm biely	19,300	m	342,00	342,00				
					6 600,60	6 600,60				
3	611431840	Okno plastové 130x175 (115+60) 1xO, 1xS	11,000	kus	10 600,00	10 600,00				
					116 600,00	116 600,00				
4	611431860	Okno plastové 120x240 (170+70) 1xO, 1xS	4,000	kus	11 750,00	11 750,00				
					47 000,00	47 000,00				
5	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.200 mm	19,700	m	436,50	436,50				
					8 599,05	8 599,05				
6	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	26,000	pár	42,00	42,00				
					1 092,00	1 092,00				
7	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	26,800	m2	144,00	48,57	40,00	14,08	41,35	0,407
					3 859,20	1 301,67	1 072,00	377,34	1 108,18	10,907
8	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	8,500	m2	493,00	137,99	147,19	51,81	156,01	1,615
					4 190,50	1 172,91	1 251,11	440,38	1 326,08	13,727
9	632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	129,800	m2	171,00	96,08	31,05	10,93	32,94	0,376
					22 195,80	12 471,18	4 030,29	1 418,71	4 275,61	48,804
10	632661003	Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm	75,900	m2	195,00	163,79	12,56	4,80	13,85	0,150
					14 800,50	12 431,66	953,30	364,31	1 051,21	11,385
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**241 158,45**	**Sk**		**211 371,41**	**12 358,17**	**4 378,47**	**13 050,39**	**138,967**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v HH
11	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	53,700	m2	120,00	57,21	25,42	8,95	28,42	0,338
					6 444,00	3 072,17	1 365,05	480,61	1 526,15	18,150
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	129,800	m2	53,00	1,39	20,88	7,35	23,38	0,308
					6 879,40	180,42	2 710,22	954,03	3 034,72	39,978
13	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,897	t	235,00		94,92	33,41	106,67	1,400
					445,79		180,06	63,37	202,35	2,655
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,897	t	259,00		39,87	102,60	116,53	0,588
					491,32		75,63	194,63	221,05	1,115
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	47,425	t	8,60			4,77	3,83	
					407,85			226,22	181,64	
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,897	t	206,00		83,06	29,24	93,70	1,225
					390,78		157,56	55,46	177,74	2,323
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,897	t	23,00		9,29	3,27	10,44	0,137
					43,63		17,62	6,20	19,80	0,259
18	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,897	t	465,00			250,00	215,00	
					882,10			474,25	407,86	
19	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,931	t	550,00		184,68	118,18	247,14	2,598
					8 762,05		2 942,13	1 882,72	3 937,18	41,388
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**24 746,95**	**Sk**		**3 252,59**	**7 448,29**	**4 337,52**	**9 708,52**	**105,872**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**265 905,40**	**Sk**		**214 624,01**	**19 806,47**	**8 715,99**	**22 758,91**	**244,839**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		763 - Konštrukcie - drevostavby								
20	763111112	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 100 mm	12,000	m2	815,00	522,09	91,35	32,16	169,40	0,984
					9 780,00	6 265,08	1 096,20	385,92	2 032,80	11,808
21	763121131	Predsadená stena W611 12,5 mm bez nos. konštr. lepená na pásiky GKB	17,800	m2	406,00	192,34	67,08	23,61	122,97	0,723
					7 226,80	3 423,65	1 194,02	420,25	2 188,86	12,869

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v MH
22	763135090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana A	129,800	m2	258,00	18,18	75,87	26,71	137,24	0,814
					33 488,40	2 359,76	9 847,92	3 466,95	17 813,75	105,657
23	5539C2101	Profil hlavný XL 360 cm	30,000	kus	112,00	112,00				
					3 360,00	3 360,00				
24	5539C2102	Profil priečny XL 120 cm	190,000	kus	37,50	37,50				
					7 125,00	7 125,00				
25	5539C2103	Profil priečny XL 60 cm	197,000	kus	18,70	18,70				
					3 683,90	3 683,90				
26	5539C2104	Profil obvodový 300 cm	32,000	kus	68,50	68,50				
					2 192,00	2 192,00				
27	763135095	Montáž kaziet Rigips, hrana A	129,800	m2	47,50	6,20	13,02	4,58	23,70	0,140
					6 165,50	804,76	1 689,99	594,48	3 076,26	18,172
28	5959C1901	Kazeta sadrokartónová Casoroc	129,800	m2	227,00	227,00				
					29 464,60	29 464,60				
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**102 486,20**	**Sk**		**58 678,75**	**13 828,14**	**4 867,62**	**25 111,67**	**148,506**
		766 - Konštrukcie stolárske								
29	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	7,600	m2	117,00		37,16	13,08	66,76	0,444
					889,20		282,41	99,40	507,37	3,374
30	766421812	Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. nad 1,5m2	72,100	m2	79,50		25,11	8,84	45,55	0,300
					5 731,95		1 810,43	637,36	3 284,15	21,630
31	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	162,00		51,29	18,05	92,66	0,682
					324,00		102,58	36,10	185,32	1,364
32	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	2,000	kus	168,00		53,09	18,69	96,22	0,706
					336,00		106,18	37,38	192,44	1,412
33	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	4,000	kus	59,50		18,88	6,65	33,97	0,251
					238,00		75,52	26,60	135,88	1,004
34	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	4,000	kus	30,50		9,63	3,39	17,48	0,128
					122,00		38,52	13,56	69,92	0,512

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v MH
35	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	4,000	kus	18,50		5,87	2,07	10,56	0,078
					74,00		23,48	8,28	42,24	0,312
36	533950170	Zámok vložkový	4,000	kus	109,50	109,50				
					438,00	438,00				
37	549136420	Kľučka a štít dverový pre vložku 26102	4,000	sada	290,00	290,00				
					1 160,00	1 160,00				
38	611601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	1,000	kus	1 440,00	1 440,00				
					1 440,00	1 440,00				
39	611601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus	1 640,00	1 640,00				
					1 640,00	1 640,00				
40	611602160	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	2,000	kus	1 670,00	1 670,00				
					3 340,00	3 340,00				
41	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	1,000	kus	99,50	99,50				
					99,50	99,50				
42	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	132,00	132,00				
					132,00	132,00				
43	611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	2,000	kus	140,00	140,00				
					280,00	280,00				
44	921AN10022	Vložka FAB DO ZAMKU SA63700	4,000	kus	250,00	250,00				
					1 000,00	1 000,00				
45	766694112	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 160cm	22,000	kus	159,00	16,95	44,97	15,83	81,25	0,598
					3 498,00	372,90	989,34	348,26	1 787,50	13,156
46	766694113	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 260cm	4,000	kus	215,00	22,59	61,06	21,49	109,86	0,812
					860,00	90,36	244,24	85,96	439,44	3,248
47	766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	4,000	kus	103,00	4,35	31,28	11,01	56,36	0,416
					412,00	17,40	125,12	44,04	225,44	1,664
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**22 014,65**	**Sk**		**10 010,16**	**3 797,82**	**1 336,95**	**6 869,71**	**47,676**

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v HH
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
48	767631156	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 2400 mm	4,000	kus	1 060,00	298,65	235,53	88,78	437,04	2,814
					4 240,00	1 194,60	942,12	355,12	1 748,16	11,256
49	767631166	Montáž okien plastových jednokrídlových 1300 x 1750 mm	11,000	kus	1 070,00	300,71	239,05	90,02	440,22	2,856
					11 770,00	3 307,81	2 629,55	990,22	4 842,42	31,416
50	767631800	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	36,545	m2	100,00		31,58	11,12	57,30	0,420
					3 654,50		1 154,09	406,38	2 094,02	15,348
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**19 664,50**	**Sk**		**4 502,41**	**4 725,76**	**1 751,72**	**8 684,60**	**58,020**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**144 165,35**	**Sk**		**73 191,32**	**22 351,73**	**7 956,29**	**40 665,99**	**254,203**
		77 - PODLAHY								
		775 - Podlahy vlysové a parketové								
51	775919012	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	35,800	m2	177,00	15,14	50,40	17,74	93,72	0,542
					6 336,60	542,01	1 804,32	635,09	3 355,17	19,403
52	611941930	Parkety laminátové Balterio Authentic style 1-lam typ spoja Clic 1261x189x7,5mm	39,000	m2	615,00	615,00				
					23 985,00	23 985,00				
53	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	303,216	%	0,80					
					242,57					
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**30 564,17**	**Sk**		**24 527,01**	**1 804,32**	**635,09**	**3 355,17**	**19,403**
		776 - Podlahy povlakové								
54	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	46,900	m	14,50	2,28	3,87	1,36	6,99	0,056
					680,05	106,93	181,50	63,78	327,83	2,626
55	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	91,000	m2	54,50		17,29	6,09	31,12	0,255
					4 959,50		1 573,39	554,19	2 831,92	23,205
56	2841A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	80,000	m2	290,00	290,00				
					23 200,00	23 200,00				
57	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	75,600	m2	71,00	35,38	11,43	4,02	20,17	0,152
					5 367,60	2 674,72	864,10	303,91	1 524,85	11,491

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v HH
58	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, podlepenie spojov podlahovín	37,000	m	15,20	3,20	3,84	1,35	6,81	0,051
					562,40	118,40	142,08	49,95	251,97	1,887
59	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	347,696	%	0,40					
					139,07					
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**34 908,63**	**Sk**		**26 100,06**	**2 761,08**	**971,83**	**4 936,57**	**39,209**
		77 - PODLAHY spolu :	**65 472,80**	**Sk**		**50 627,07**	**4 565,40**	**1 606,92**	**8 291,74**	**58,613**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
60	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	4,400	m2	139,00	44,90	29,92	10,53	53,65	0,403
					611,60	197,56	131,64	46,33	236,06	1,773
61	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	109,400	m2	99,00	47,52	16,39	5,77	29,32	0,218
					10 830,60	5 198,68	1 793,06	631,23	3 207,60	23,849
		783 - Nátery spolu :	**11 442,20**	**Sk**		**5 396,24**	**1 924,71**	**677,57**	**3 443,66**	**25,622**
		784 - Maľby								
62	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	104,100	m2	25,50	0,11	7,95	2,80	14,64	0,095
					2 654,55	11,45	827,59	291,48	1 524,02	9,889
63	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	109,600	m2	10,70	0,11	3,35	1,18	6,06	0,040
					1 172,72	12,05	367,16	129,32	664,17	4,384
64	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	109,600	m2	6,20	0,45	1,80	0,63	3,32	0,024
					679,52	49,32	197,28	69,04	363,87	2,630
65	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	109,400	m2	64,00	40,24	7,53	2,65	13,58	0,090
					7 001,60	4 402,25	823,78	289,91	1 485,65	9,846
66	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	272,800	m2	24,50	4,68	6,19	2,18	11,45	0,074
					6 683,60	1 276,70	1 688,63	594,70	3 123,56	20,187
		784 - Maľby spolu :	**18 191,99**	**Sk**		**5 751,78**	**3 904,44**	**1 374,47**	**7 161,28**	**46,937**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**29 634,19**	**Sk**		**11 148,03**	**5 829,16**	**2 052,04**	**10 604,95**	**72,559**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**239 272,34**	**Sk**		**134 966,43**	**32 746,29**	**11 615,26**	**59 562,69**	**385,376**
		PRÁCE A DODÁVKY M								

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v MH
		M21 - 155 Elektromontáže								
67	21-M	Elektromontáže	1,000	Sk	112 212,36					
					112 212,36					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**112 212,36**	**Sk**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**112 212,36**	**Sk**						
		Za rozpočet celkom :	**617 390,10**	**Sk**		**349 590,44**	**52 552,77**	**20 331,25**	**82 321,61**	**630,216**

Nekalk. : 112594,01 **Výrobná réžia : 43919,47** **Správna réžia : 19762,47** **Zisk : 18639,68**

ING. MIROSLAV MULARČÍK
NOVIROS
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10730354 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba :Uprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov	JKSO :
Objekt : ELI - BUDOVA č. 35, m.č. 210,211,212,213	Rozpočet :
	Spracoval : Dvorščák Pavel
Miesto : PREŠOV	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB PREŠOV	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	133 533 Sk	za M3 OP	1 M	133 533 Sk	za M
1 M2 ZP	133 533 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	133 533 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 427,50		6 427,50
2	PSV :			
3	MCE :	36 684,10	336,96	37 021,06
4	iné :			
5	Súčet :	43 111,60	336,96	43 448,56

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	68 763,80
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	68 763,80

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10730254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK1020737850

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	112 212,36
22	DPH 19 % z : 112 212,36	21 320,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	133 532,66

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Odberateľ : **PSB PREŠOV**
Dodávateľ : **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Stavba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov
Objekt : ELI - BUDOVA č. 35, m.č. 210,211,212,213

Projektant :
Spracoval : **Dvorščák Pavel**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	967031733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	9,000	m2	184,00	1 656,00		19
2	971033331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 muriva tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	18,000	kus	58,50	1 053,00		19
3	973031619	Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm	33,000	kus	82,50	2 722,50		19
4	973031845	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 45 cm	2,000	m	379,00	758,00		19
5	974031137	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 30 cm	2,000	m	119,00	238,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 427,50**	**Sk**		**6 427,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 427,50**	**Sk**		**6 427,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
6	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	141,000	m	26,50	3 736,50		19
7	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	37,000	kus	23,00	851,00		19
8	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	18,000	kus	99,00	1 782,00		19
9	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus	99,00	99,00		19
10	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	2,000	kus	104,00	208,00		19
11	999990100	Ostatný materiál	2,000	KUS	168,40		336,80	19
12	999990300	Podružný materiál	0,050	%	3,15		0,16	19
13	210111213	Zásuvka dvojitá polozapustená	30,000	kus	167,00	5 010,00		19
14	210190051	Montáž rozvádzača - plastový	2,000	kus	225,30	450,60		19
15	210201045	Svietidlo žiarivkové 2316221 strop 4x18W, IP20 s krytom	17,000	kus	310,00	5 270,00		19
16	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	202,000	m	23,00	4 646,00		19
17	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	256,000	m	23,00	5 888,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**28 278,06**	**Sk**		**27 941,10**	**336,96**	
		MCE - ostatné						
18	999999004	Eli - demontáž existujúcej eli	28,000	hod	265,00	7 420,00		19
19	999999005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5	4,500	hod	294,00	1 323,00		19
		MCE - ostatné spolu :	**8 743,00**	**Sk**		**8 743,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**37 021,06**	**Sk**		**36 684,10**	**336,96**	
		OSTATNÉ						
20	970000000RP	Poplatok Recyklačný - RP	85,000	KS	10,00	850,00		19
21	341035M12	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3Cx1,5	202,000	m	13,50		2 727,00	19
22	341035M15	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3Cx2,5	256,000	m	21,30		5 452,80	19
23	345301T20	Spínač rad.1S do rámčekov	1,000	kus	143,00		143,00	19
24	345313D00	Prepínače rad. 5 IP20 - SEZ DK	2,000	.	183,10		366,20	19
25	345600K02	Škatuľa KP prístrojová KP 68/2, D74x30	15,000	kus	4,90		73,50	19
26	345603K04	Škatuľa KP prístrojová pre duté priečky SDK	22,000	kus	26,00		572,00	19
27	345620D01	Škatuľa KR prístroja (KU 68-1903)	18,000	kus	21,00		378,00	19
28	345710640	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC 2329	141,000	m	16,20		2 284,20	19
29	3482E0278	Svietidlo stropné žiarivk. 231 76 21 4xZ 18 W IP 20	17,000	kus	1 910,00		32 470,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : ELI - BUDOVA č. 35, m.č. 210,211,212,213

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
30	35711P032	Zbernica trojfázová	2,000	kus	489,60		979,20	19
31	3585101A02	Istič 1-pólový - 10A /1P	5,000	kus	131,00		655,00	19
32	3585101A04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) S201 M-B16	7,000	kus	131,00		917,00	19
33	3585311O16	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 20D/3	2,000	kus	695,00		1 390,00	19
34	921AN07507	Rozvádzač plastový	2,000	kus	1 860,00		3 720,00	19
35	921AN169121	Trubica 18W/27	68,000	kus	47,50		3 230,00	19
36	921AN21716	Zásuvka dvoj. nás. 230V	30,000	kus	131,00		3 930,00	19
37	921AN23508	Svorka WAGO	121,000	kus	5,90		713,90	19
38	921AN30062	Svorka NULOVA	2,000	kus	220,00		440,00	19
39	E11	11 - Prípravné a pridružené práce	1,000	1000 Sk	1 355,00	1 355,00		19
40	M21019	210 19 Rozvádzače - zapojenie	1,000	1000 Sk	2 871,00	2 871,00		19
41	921AN34026	Rozvádzač R1	1,000	kus	3 246,00		3 246,00	19
		OSTATNÉ spolu :	**68 763,80**	**Sk**		**5 076,00**	**63 687,80**	
		Za rozpočet celkom :	**112 212,36**	**Sk**		**48 187,60**	**64 024,76**	

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Odberatel : **PSB PREŠOV**
Projektant :
Dodávatel : **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**

Sp. ral : **Dvorščák Pavel**
JKSO :
Dátum : **14.02.2006**

Stavba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov
Objekt : ELI - BUDOVA č. 35, m.č. 210,211,212,213

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v HH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	967031733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	9,000	m2	184,00	6,74	71,62	25,21	80,43	1,053
					1 656,00	60,66	644,58	226,89	723,87	9,477
2	971033331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	18,000	kus	58,50	6,74	20,90	7,36	23,50	0,305
					1 053,00	121,32	376,20	132,48	423,00	5,490
3	973031619	Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm	33,000	kus	82,50	1,62	32,64	11,49	36,75	0,480
					2 722,50	53,46	1 077,12	379,17	1 212,75	15,840
4	973031845	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 45 cm	2,000	m	379,00		152,89	53,82	172,29	2,255
					758,00		305,78	107,64	344,58	4,510
5	974031137	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 30 cm	2,000	m	119,00	9,88	44,06	15,51	49,55	0,645
					238,00	19,76	88,12	31,02	99,10	1,290
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 427,50**	**Sk**		**255,20**	**2 491,80**	**877,20**	**2 803,30**	**36,607**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 427,50**	**Sk**		**255,20**	**2 491,80**	**877,20**	**2 803,30**	**36,607**
		PRÁCE A DODÁVKY M								
		M21 - 155 Elektromontáže								
6	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	141,000	m	26,50		8,46	2,98	15,06	0,091
					3 736,50		1 192,86	420,18	2 123,46	12,831
7	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	37,000	kus	23,00		7,35	2,59	13,06	0,079
					851,00		271,95	95,83	483,22	2,923
8	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	18,000	kus	99,00		31,34	11,03	56,63	0,337
					1 782,00		564,12	198,54	1 019,34	6,066
9	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus	99,00		31,34	11,03	56,63	0,337
					99,00		31,34	11,03	56,63	0,337
10	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	2,000	kus	104,00		33,02	11,62	59,36	0,355

enová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v HH
					208,00		66,04	23,24	118,72	0,710
11	999990100	Ostatný materiál	2,000	KUS	168,40	168,40				
					336,80	336,80				
12	999990300	Podružný materiál	0,050	%	3,15	3,15				
					0,15	0,15				
13	210111213	Zásuvka dvojitá polozapustená	30,000	kus	167,00		52,92	18,63	95,45	0,569
					5 010,00		1 587,60	558,90	2 863,50	17,070
14	210190051	Montáž rozvádzača - plastový	2,000	kus	225,30		397,95	140,08	- 312,73	4,279
					450,60		795,90	280,16	- 625,46	8,558
15	210201045	Svietidlo žiarivkové 2316221 strop 4x18W, IP20 s krytom	17,000	kus	310,00		98,21	34,57	177,22	1,056
					5 270,00		1 669,57	587,69	3 012,74	17,952
16	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	202,000	m	23,00		7,35	2,59	13,06	0,079
					4 646,00		1 484,70	523,18	2 638,12	15,958
17	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	256,000	m	23,00		7,35	2,59	13,06	0,079
					5 888,00		1 881,60	663,04	3 343,36	20,224
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**28 278,06**	**Sk**		**336,95**	**9 545,68**	**3 361,79**	**15 033,63**	**102,629**
		MCE - ostatné								
18	999999004	Eli - demontáž existujúcej eli	28,000	hod	265,00		83,70	29,46	151,84	1,000
					7 420,00		2 343,60	824,88	4 251,52	28,000
19	999999005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5	4,500	hod	294,00		93,00	32,74	168,26	1,000
					1 323,00		418,50	147,33	757,17	4,500
		MCE - ostatné spolu :	**8 743,00**	**Sk**			**2 762,10**	**972,21**	**5 008,69**	**32,500**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**37 021,06**	**Sk**		**336,95**	**12 307,78**	**4 334,00**	**20 042,32**	**135,129**
		OSTATNÉ								
20	970000000RP	Poplatok Recyklačný - RP	85,000	KS	10,00					
					850,00					
21	341035M12	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3Cx1,5	202,000	m	13,50	13,50				
					2 727,00	2 727,00				

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v MH
22	341035M15	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3Cx2,5	256,000	m	21,30	21,30				
					5 452,80	5 452,80				
23	345301T20	Spínač rad.1S do rámčekov	1,000	kus	143,00	143,00				
					143,00	143,00				
24	345313D00	Prepínače rad. 5 IP20 - SEZ DK	2,000		183,10	183,10				
					366,20	366,20				
25	345600K02	Škatuľa KP prístrojová KP 68/2, D74x30	15,000	kus	4,90	4,90				
					73,50	73,50				
26	345603K04	Škatuľa KP prístrojová pre duté priečky SDK	22,000	kus	26,00	26,00				
					572,00	572,00				
27	345620D01	Škatuľa KR prístroja (KU 68-1903)	18,000	kus	21,00	21,00				
					378,00	378,00				
28	345710640	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC 2329	141,000	m	16,20	16,20				
					2 284,20	2 284,20				
29	3482E0278	Svietidlo stropné žiarivk. 231 76 21 4xZ 18 W IP 20	17,000	kus	1 910,00	1 910,00				
					32 470,00	32 470,00				
30	35711P032	Zbernica trojfázová	2,000	kus	489,60	489,60				
					979,20	979,20				
31	3585101A02	Istič 1-pólový - 10A /1P	5,000	kus	131,00	131,00				
					655,00	655,00				
32	3585101A04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) S201 M-B16	7,000	kus	131,00	131,00				
					917,00	917,00				
33	3585311O16	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 20D/3	2,000	kus	695,00	695,00				
					1 390,00	1 390,00				
34	921AN07507	Rozvádzač plastový	2,000	kus	1 860,00	1 860,00				
					3 720,00	3 720,00				
35	921AN169121	Trubica 18W/27	68,000	kus	47,50	47,50				
					3 230,00	3 230,00				

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPI	Režie a zisk	Pracnosť v HH
36	921AN21716	Zásuvka dvoj. nás. 230V	30,000	kus	131,00	131,00				
					3 930,00	3 930,00				
37	921AN23508	Svorka WAGO	121,000	kus	5,90	5,90				
					713,90	713,90				
38	921AN30062	Svorka NULOVA	2,000	kus	220,00	220,00				
					440,00	440,00				
39	E11	11 - Prípravné a pridružené práce	1,000	1000 Sk	1 355,00					
					1 355,00					
40	M21019	210 19 Rozvádzače - zapojenie	1,000	1000 Sk	2 871,00					
					2 871,00					
41	921AN34026	Rozvádzač R1	1,000	kus	3 246,00	3 246,00				
					3 246,00	3 246,00				
		OSTATNÉ spolu :	**68 763,80**	**Sk**		**63 687,80**				
		Za rozpočet celkom :	**112 212,36**	**Sk**		**64 279,95**	**14 799,58**	**5 211,20**	**22 845,62**	**171,736**

Nekalk. : **5076,00** **Výrobná réžia :** **13395,84** **Správna réžia :** **6059,91** **Zisk :** **3389,87**

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVRON
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850