EX ZOD PREVZAL ING. Ľ. DENDEŠ

Zmluva o dielo č. 04/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

I Zmluvné strany	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
1.1. Objednávateľ	Ing. Anton Šimon
Splnomocnený zástupca	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
	308 455 72 NBS
	Bratislava
IČO	42130-882/0720
Bankové spojenie	p. Danica Bočáková
Číslo účtu	Mgr. Marián Žabka
Oprávnený rokovať vo veciach	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
- technických	Ul. Československej armády č. 7
- zmluvných	975 90 Banská Bystrica
1.2. Zhotoviteľ	LD – Projekt Ing. Dendeš Ľubomír
	Moskovská 42, 974 00 Banská Bystrica
Zastúpený	Ing. Dendeš Ľubomír
IČO	30573343
IČ DPH	
Bankové spojenie	ČSOB Banská Bystrica
Číslo účtu	402048023 / 7500
Doklad o oprávnení podnikať	Vydal OU OŽP B.Bystrica.....dňa.15.5.2002
	pod č.: 601-3663 .....
Autorizačné osvedčenie	vydal SKSI Bratislava.....dňa. 28.3.2002
	pod č 3359 * A * 4 - 1 ....

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4 Na základe verejného obstarávania podlimitnou metódou v súlade s postupom verejnej súťaže podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o verejnom obstarávaní uzavierajú zmluvné strany na stavebnú akciu "Martin - rekonštrukcia budovy č. 3 - ubytovňa", ev. číslo 18 540 túto zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka.

II Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre stavbu "Martin - rekonštrukcia budovy č. 3 - ubytovňa", ev. číslo 18 540,

- vypracovať a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu I. etapy,
- v prípade schválenia stavebného zámeru, vypracovať a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu II. etapy a počas uskutočňovania stavby vykonávať autorský dohľad projektanta.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi **projektovú dokumentáciu I. etapy** v tomto rozsahu:

2.2.1 **Porovnanie a zameranie existujúceho stavu** s pôvodnou projektovou dokumentáciou, s prípadným domeraním skutkového stavu - *v 2 vyhotoveniach.*

2.2.2 Stavebný zámer verejnej práce, vrátane rozpočtu verejnej práce k stavebnému zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v rozsahu a s obsahom podľa vyhlášky MV a VP č. 392/1998 Z.z. (príloha č. 2) - *v 8 vyhotoveniach.*

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu II. etapy v tomto rozsahu:

2.3.1 **Projekt stavby** v rozsahu a členení podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti vydaného firmou UNIKA Bratislava v r. 2004 (ďalej len "Sadzobník"). Rozsah stavby je vymedzený podkladmi uvedenými v či. III. zmluvy. Projekt stavby bude dodaný *v 6 výtlačkoch.* Súčasťou projektu stavby bude výkaz výmer, ktorý bude doložený vo výtlačkoch č. 3 až 6, rozpočet bude doložený vo výtlačkoch č. 1 a 2, súhrnný rozpočet stavby bude spracovaný v 6 *vyhotoveniach.* Vyjadrenia orgánov uvedených v bode 7.6 budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby. Časti projektu stavby pre vodohospodárske rozhodnutie v ďalších 2 *vyhotoveniach.*

2.3.2 Plán **užívania verejnej práce** podľa § 12 zákona NR SR č. 254/1998 o verejných prácach, vrátane návrhu prevádzkového poriadku v 6 *vyhotoveniach.*

2.3.3 **Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 6 *vyhotoveniach.*

2.3.4 **Plán organizácie výstavby** v 6 *vyhotoveniach.*

2.3.5 **Radónový prieskum staveniska** v rozsahu potrebnom pre vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby spracovaný v súlade s vyhláškou MZd SR č.406/1992 Z.z. v 2 *vyhotoveniach.*

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať **autorský dohľad** projektanta v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je, účasť zhotoviteľa na odovzdaní staveniska, účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, písomné sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, kontrola dodržiavania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením, poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, zakreslenie skutkového stavu do vyhotovenej projektovej dokumentácie, účasť na komplexnom vyskúšaní, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej častí, spolupráca so zhotoviteľom uskutočňujúcim stavbu pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, účasť na kolaudačnom konaní.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje

- prevziať od zhotoviteľa riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu I. etapy a zaplatiť cenu dohodnutú za jej zhotovenie,
- v prípade schválenia stavebného zámeru, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevziať od zhotoviteľa riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu II. etapy a zaplatiť cenu dohodnutú za jej zhotovenie a za výkon autorského dohľadu.

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie uvedené v bode 3.1, a v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu splneniu jeho zmluvného záväzku.

2.7 Stavba pozostáva zo stavebného objektu:

- SO 01 Budova č. 3, ubytovňa

III Podklady

3.1 Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumentácie sú:

- schválený protokol z overovacieho prieskumu staveniska,

- súťažné podklady obstarávateľa predložené uchádzačom vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom NR SR č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní,
- kód klasifikácie produkcie 74.20.10,
- dokumentácia stávajúceho stavu objektu.

3.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.
3.3 Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

IV Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi:
4.1.1 Riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu I. etapy do 2 týždňov od podpísania tejto zmluvy.

4.1.2 Riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu II. etapy do 8 týždňov od doručenia rozhodnutia o schválení stavebného zámeru zhotoviteľovi.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad do vydania kolaudačného rozhodnutia.

4.3 V prípade, že zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pred dobou dohodnutou v tejto zmluve, objednávateľ ju podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme aj predčasne.

V Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác určený v zmluve je cena maximálna, ktorú nieje možné prekročiť.

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

5.2.1 **Cena za porovnanie a zameranie existujúceho stavu podľa bodu 2.2.1:**

základ ceny pre DPH	: .30 400,- Sk
DPH	: .....,- Sk
Celkom	: 30 400,- Sk

5.2.2 **Cena za stavebný zámer verejnej práce podľa bodu 2.2.2:**

základ ceny pre DPH	: .73 100,- Sk
DPH	: .....,- Sk
celkom	: 73 100,- Sk

5.2.3 **Cena za projektovú dokumentáciu I. etapy celkom**:

základ ceny pre DPH	:.103 500,-Sk
DPH	: .....,-Sk
Celkom	:.103 500,-Sk

5.2.4 **Cena za projekt stavby podľa bodu 2.3.1:**

základ ceny pre DPH	: 693 500,-Sk
DPH	: .....,-Sk
celkom	: 693 500 ,-Sk

5.2.5 **Cena za plán užívania verejnej práce podľa bodu 2.3.2:**

základ ceny pre DPH	: 30 400,-Sk
DPH	: ..... ,-Sk
Celkom	: 30 400,-Sk

5.2.6 **Cena za projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa bodu 2.3.3:**

základ ceny pre DPH	: 30 400,- Sk
DPH	: .....,- Sk
Celkom	: 30 400,- Sk

5.2.7 **Cena za plán organizácie výstavby podľa bodu 2.3.4:**

základ ceny pre DPH	: 30 400,- Sk
DPH	: .....,- Sk
Celkom	: 30 400,- Sk

5.2.8 **Cena za radónový prieskum staveniska podľa bodu 2.3.5:**

základ ceny pre DPH	: 33 200,- Sk
DPH	: .....,- Sk
Celkom	: 33 200,- Sk

5.2.9 **Cena za projektovú dokumentáciu II. etapy celkom:**

základ ceny pre DPH	: 817 900,- Sk
DPH	: .....,- Sk
celkom	: 817 900,- Sk

5.2.10 **Cena za výkon autorského dohľadu podľa bodu 2.4:**

základ ceny pre DPH	: 21 120,- Sk
DPH	: .....,- Sk
Celkom	: 21 120.,- Sk

5.2.11 **Cena za dielo celkom:**

základ ceny pre DPH	**: 942 520,- Sk**
DPH	**: .....,- Sk**
cena za dielo spolu vrátane DPH	**: 942 520,- Sk**

5.3 Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác a ich kalkulácie, ktorá tvorí prílohu k zmluve, pre projektovú dokumentáciu celkom.

5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí.

5.5 Naviacpráce uhradí objednávateľ len vtedy, ak boli vykonané na základe predchádzajúcej písomnej dohody o ich vykonaní.

VI Platobné podmienky

6.1 Podkladom pre úhradu ceny projektovej dokumentácie I. etapy bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu odovzdania projektovej dokumentácie I. etapy objednávateľovi.

6.2 Podkladom pre úhradu ceny projektovej dokumentácie II. etapy bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu doručenia preberacieho protokolu, v ktorom je uvedený výrok objednávateľa o tom, že projektovú dokumentáciu II. etapy preberá.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia.

6.4 Faktúra spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa a IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy a deň jej uzavretia
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy zmluvy

6.5 Ku každému výtlačku faktúry predloží zhotoviteľ aj kópiu tejto zmluvy, jej prípadných dodatkov a k výtlačkom faktúry za projektovú dokumentáciu II. etapy tiež kópiu preberacieho protokolu, v ktorom je uvedený výrok objednávateľa o tom, že projektovú dokumentáciu II. etapy preberá.

6.6 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica. V prípade, že objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením povinnosti uvedenej v bode 4.1, lehota splatnosti začne plynúť až vtedy, keď zhotoviteľ preukáže objednávateľovi zaplatenie uplatnenej zmluvnej pokuty.

6.7 V prípade, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky, je objednávateľ oprávnený vrátiť túto faktúru zhotoviteľovi. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.8 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VII Spôsob vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s plnením zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase, rešpektujúc Stavebný zákon a súvisiace predpisy, predovšetkým zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, technické špecifikácie, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v, zákon č. 31/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášku MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a ďalšie právne predpisy vzťahujúce sa na predmet plnenia. Projektové dokumentácie vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, závermi technických rád a príslušnými rezortnými predpismi MO SR.

7.2 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

7.3 Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne najmenej 7 dní vopred.

7.4 Na vstupnú a záverečnú technickú radu prizve aj pracovníkov Ministerstva obrany sekcie majetku a infraštruktúry, Úrad kontroly správy majetku a technického dozoru detašované pracovisko Banská Bystrica, ul. ČSA 7, Banská Bystrica.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektovú dokumentáciu v súlade s vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. s nasledovnými orgánmi a organizáciami:

- MO SR - ÚKSM a TD - detašované pracovisko Banská Bystrica, VIPO, ŠOTD BOZP, energetická inšpekcia, EZ,
- MO SR - SAMaV Banská Bystrica - špecialisti OdSNMÚ/OTPÚ, ekológ, prípravár a TD OdIV a OŽP
- Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava
- užívateľ VÚ 1530 Martin
- nadriadená zložka užívateľa Generálny štáb OS SR
- Obvodný úrad životného prostredia v Martine.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky a požiadavky orgánov a organizácií uvedených v bode 7.5.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že do 7 dní od písomnej výzvy poskytne zhotoviteľovi vyjadrenie k stanoviskám orgánov a organizácii podľa bodu 7.5, ktoré vydali počas vypracovania projektovej dokumentácie, a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu rozsahu prác oproti podkladom uvedeným v bode 3.1.

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa vznesené pri preberacom konaní projektovej dokumentácie a pripomienky stavebného úradu vznesené pri stavebnom konaní do 14 dní od ich predloženia zhotoviteľovi.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa počas realizácie stavby na zmeny schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do 5 dní od ich predloženia.

7.10 Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému subjektu.

7.11 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu I. etapy objednávateľovi dňom jej odovzdania objednávateľovi.

7.12 Stavebný zámer vypracovaný zhotoviteľom ako súčasť projektovej dokumentácie I. etapy podlieha schváleniu objednávateľa.

7.13 Objednávateľ rozhodne o schválení stavebného zámeru na základe jeho vnútorného expertízneho posúdenia.

7.14 Písomné rozhodnutie o schválení alebo neschválení stavebného zámeru objednávateľ doručí zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu od jeho vydania.

7.15 Ak objednávateľ stavebný zámer neschváli, záväzok vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu II. etapy, ani záväzok vykonávať autorský dohľad, zhotoviteľovi nevznikne. V takom prípade objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu projektovej dokumentácie I. etapy a zmluvný vzťah založený touto zmluvou skončí.

7.16 Zhotovíte? splní svoj zmluvný záväzok vypracovať a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu II. etapy vtedy, keď odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu II. etapy bez takých vád, pre prípad ktorých si objednávateľ vyhradil právo v rámci preberacieho konania odmietnuť jej prevzatie.

VIII Preberacie konanie

8.1 Preberacím konaním je konanie, ktoré uskutoční odborná posudková komisia objednávateľa za účelom výkonu komplexnej prehliadky dodanej projektovej dokumentácie II. etapy.

8.2 Preberacie konanie začína dňom dodania projektovej dokumentácie II. etapy objednávateľovi a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.

8.3 Dodaním projektovej dokumentácie sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.

8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektovej dokumentácie II. etapy v prípade, že:

- projektová dokumentácia je neúplná (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 2.3.1 až 2.3.5),
- výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektu stavby,
- projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi technických rád,
- v projektovej dokumentácií nie sú zapracované pripomienky orgánov uvedených v bode 7.5,
- projektová dokumentácia má iné zjavné vady.

8.5 O priebehu a výsledku preberacieho konania spíše objednávateľ preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä súpis vád, ktoré sú dôvodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumentácie, súpis iných vád a výrok o tom, či objednávateľ projektovú dokumentáciu preberá, alebo jej prevzatie odmieta.

8.6 Objednávateľ doručí preberací protokol zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie odmietne, doručí zhotoviteľovi spolu s preberacím protokolom aj projektovú dokumentáciu alebo tú jej časť, ktorej sa vada týka.

IX Záruka a zodpovednosť za vady

9.1 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. Zhotovíte? zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

9.3 Objednávateľ môže uplatňovať nároky z vád projektovej dokumentácie aj vtedy, ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

9.4 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.

9.5 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady projektovej dokumentácie, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.

9.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady projektovej dokumentácie v lehote určenej objednávateľom v reklamačnom konaní.

9.7 Popri nároku na bezplatné odstránenie vád projektovej dokumentácie má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na dojednanú zmluvnú pokutu.

X Zmluvné pokuty

10.1 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1 000,- Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 4.1.1.

10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1 000,- Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 4.1.2 (do doby omeškania sa nezapočítava doba preberacieho konania).

10.3 V prípade, že v procese uskutočňovania stavby objednávateľ zistí, že projektová dokumentácia má vady, ktoré spočívajú v nesúlade výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby, alebo v tom, že projektová dokumentácia je v niektorej svojej časti neuskutočniteľná, a v dôsledku týchto vád vznikne potreba naviac prác, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny týchto naviac prác.'

10.4 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 500,- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu autorského dohľadu.

10.5 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny diela, ak odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.

10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1 000,- Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 9.6.

10.7 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

10.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

10.9 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

XI Odstúpenie od zmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela,
- ak programový manažér Programu manažmentu "infraštruktúra" rozhodne o vyradení akcie z plánu.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

11.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.4. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané objednávateľovi.

XII Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- špecifikácia ceny projektových prác s uvedením množstva hodín a ich kalkulácie.

13.5 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nieje ničím obmedzená.

13.7 Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 21 SEP. 2004

O b j e d n á v a t e ľ

/meno, podpis, odtlačok pečiatky/

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 20.9.2004

Z h o t o v i t e ľ

LD - Projekt
Moskovská 42
974 00 B. Bystrica

/meno, podpis, odtlačok pečiatky/

Podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná kontrola ZOD č. 04/2004 na spracovanie projektovej dokumentácie na akciu „ Martin – rekonštrukcia budovy č.3 – ubytovňa“ ev.č. 18 540.
Nedostatky boli / neboli zistené.

V nadväznosti na schválený plán investičnej výstavby na rok 2004 a vydaný súhlas správcu rozpočtovej kapitoly so začatím obstarávania bolo na obstaranie zhotoviteľa vykonané verejné obstarávanie, na základe ktorého bola s víťazom uzatvorená predmetná ZOD.

V B. Bystrici dňa: 21.9.2004

.....
V- OPS a OŽP,mjr.Ing. Rudolf Link

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**