V Rožňave, 24.11. 2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 19+3
Prílohy : –

PSB-17-59/2006-RV

ZMLUVA O DIELO č. 59/2006-RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ	: UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený	: Štefan BALCO
IČO	: 10749233
IČ DPH	: SK 1020673412
DIČ	: 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu	: 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava kanalizačnej prípojky k b. č. 05 – PSB Rožňava."
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 27.11.2006
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 15.12.2006

Posádková správa budov

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**134 034,50 Sk**
DPH 19%		25 466,60 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**159 501,10 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.



Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 24.11.2006

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 24.11. 2006

Za zhotoviteľa:

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174,
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Štefan BALCO

Kryci list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Oprava kanalizácia pri VSB		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava		IČO : 00805190	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín		IČO : 10749233	DIČ : 1020673412
04951 Brzotín		Gemerská 174	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	159 501 Sk	za M3 OP	1 M	159 501 Sk	za M
1 M2 ZP	159 501 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	159 501 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	96 860,50	37 174,00	134 034,50
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	96 860,50	37 174,00	134 034,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		134 034,50
22	DPH 19 % z :	134 034,50	25 466,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		159 501,10

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov Rožňava

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Ľková správa budov Rožňava
ISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia

avba :Oprava kanalizácia pri VSB

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný meteriál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	32 900,00	32 900,00		0,020	115,342
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 642,00	1 780,00	862,00	7,121	2,634
5 - KOMUNIKÁCIE	7 110,00	7 110,00		3,072	3,600
8 - RÚROVÉ VEDENIA	44 624,00	8 312,00	36 312,00	0,416	25,160
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	46 758,50	46 758,50		0,019	41,074
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	134 034,50	96 860,50	37 174,00	10,650	187,810
Za rozpočet celkom :	134 034,50	96 860,50	37 174,00	10,650	187,810

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	45.11.21..110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,020	km	18 300,00	366,00		19
2	45.11.11..113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	10,000	m2	423,00	4 230,00		19
3	45.11.11..113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	10,000	m2	129,00	1 290,00		19
4	45.11.24..132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	12,000	m3	1 180,00	14 160,00		19
5	45.11.24..132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	12,000	m3	217,00	2 604,00		19
6	45.11.21..151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	60,000	m2	81,00	4 860,00		19
7	45.11.21..151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	60,000	m2	14,70	882,00		19
8	45.11.21..161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	12,000	m3	59,00	708,00		19
9	45.11.21..162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	12,000	m3	29,00	348,00		19
10	45.11.21..162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	2,000	m3	124,00	248,00		19
11	45.11.21..167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	10,000	m3	139,00	1 390,00		19
12	45.11.24..171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2,000	m3	20,00	40,00		19
13	45.11.21..174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	12,000	m3	76,00	912,00		19
14	45.11.21..175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,000	m3	271,00	542,00		19
15	45.11.21..175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,000	m3	160,00	320,00		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**32 900,00**	**Sk**		**32 900,00**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
16	45.21.41..451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,000	m3	890,00	1 780,00		19
17	14.21.11..583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	2,000	m3	431,00		862,00	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 642,00**	**Sk**		**1 780,00**	**862,00**	
		5 - KOMUNIKÁCIE						
18	45.23.11..567116113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	10,000	m2	309,00	3 090,00		19
19	45.23.12..578131112	Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 3,5 cm	10,000	m2	402,00	4 020,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**7 110,00**	**Sk**		**7 110,00**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
20	45.21.41..871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 315	20,000	m	134,00	2 680,00		19
21	25.21.22..286102270	Rúrka tlaková PVC d315x12,1x6000 hrdlovaná	3,600	kus	8 420,00		30 312,00	19
22	45.21.41..877373121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	2,000	kus	81,00	162,00		19
23	25.21.22..286508770	Spojka kanalizačná PVC d 315	2,000	kus	3 000,00		6 000,00	19
24	45.21.41..892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	20,000	m	54,50	1 090,00		19
25	45.21.41..892383111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 250-350	20,000	m	219,00	4 380,00		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**44 624,00**	**Sk**		**8 312,00**	**36 312,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
26	45.23.12..919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	40,000	m	188,00	7 520,00		19

...d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
45.23.12..919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	40,000	m	585,00	23 400,00		19
28 45.11.11..969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	20,000	m	105,00	2 100,00		19
29 45.21.41..998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	10,650	t	785,00	8 360,25		19
30 45.21.41..998276115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	10,650	t	505,00	5 378,25		19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**46 758,50**	**Sk**		**46 758,50**		
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**134 034,50**	**Sk**		**96 860,50**	**37 174,00**	
	Za rozpočet celkom :	**134 034,50**	**Sk**		**96 860,50**	**37 174,00**	

Krycí list kalkulácie

Stavba :Oprava kanalizácia pri VSB	Miesto : Rožňava	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	159 501 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	159 501 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	159 501 Sk	za M2 ZP		1 M	159 501 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	96 860,50	37 174,00	134 034,50
2	PSV :			
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	96 860,50	37 174,00	134 034,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	134 034,50
22	DPH 19 % z : 134 034,50	25 466,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	159 501,10
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

MINISTERSTVO OBRANY SR TRENČÍN

ovečil Ing. MARTIN REDNÁR
cenár odpadu/VSM7

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**

Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :Oprava kanalizácia pri VSB

Rekapitulácia kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	32 900,00	32 900,00		0,020	4,060	24,54
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 642,00	1 780,00	862,00	7,121		1,97
5 - KOMUNIKÁCIE	7 110,00	7 110,00		3,072		5,30
8 - RÚROVÉ VEDENIA	44 624,00	8 312,00	36 312,00	0,416		33,29
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	46 758,50	46 758,50		0,019	1,260	34,88
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	134 034,50	96 860,50	37 174,00	10,650	5,320	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-59/2006-Rv „Oprava kanalizačnej prípojky k b.č. 05 – PSB Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov