ZMLUVA O DIELO PSB ZV-607-13/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe Zápisnice o vyhodnotení ponúk č. PSBZV-607-9/2009

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen
	V zastúpení		Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
1.2.	**Dodávateľ**	:	**Prima Invest, spol. s r.o.** Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. František Miga, konateľ spoločnosti
	IČO	:	31 644 791
	DIČ	:	2020457450
	IČ pre DPH	:	SK2020457450
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50183060/0900

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 3318/S

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Servis a oprava plynových horákov na kotloch STPK Sliač a ČSA 7 BB

2.2. Miesto stavby: Sliač, Banská Bystrica

Predmetom zmluvy je:

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Oprava riadiacej jednotky horáka, výmena poškodených mechanických častí a následné nastavenie predpísaných prevádzkových hodnôt horákov :	
plynový horák PHZ 280	**3 ks**
plynový horák PHZ 880	**1 ks**
Oprava riadiacej jednotky horáka, výmena poškodených mechanických častí a následné nastavenie predpísaných prevádzkových hodnôt horákov :	
plynový horák PHD 50 PZ	**3 ks**

Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 23.10.2009
Ukončenie prác: 30.11.2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**3 361,15 €**
DPH	**638,62 €**
Cena celkom s DPH	**3 999,77 €**
	(120 497,03 Sk)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.



VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POBOČKOVÁ SPRÁVA ZVOLEN

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Slivka
11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Jaroslav Ďurčík.
11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Prima Invest, spol. s r.o.

Vo Zvolene dňa 23.10.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
IČ DPH: SK2020457450

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Servis a oprava plynových horákov na kotloch STPK Sliač a ČSA 7 BB	JKSO :
Objekt :,STPK Sliač a ČSA 7 BB	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 14.10.2009

Odberateľ :	Posádková správa budov Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	96001 Zvolen	Borovianska cesta	IČ DPH :
Dodávateľ :	PRIMA INVEST, s.r.o.	IČO : 316 44 791	DIČ : 2020457450
	97400 Banská Bystrica	Bakossova 60	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	4 000 EUR	za M3 OP	1 M 4 000 EUR za M
1 M2 ZP	4 000 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	4 000 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	2 497,15	864,00	3 361,15
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 497,15	864,00	3 361,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 [illegible]

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 361,15
22	DPH 19 % z : 3 361,15	638,62
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 999,77

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Posádková správa budov
ZVOLEN

Pečiatka :

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	101 258,00
	Cena s DPH	120 497,07
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -17-
IČ DPH: SK2020457450

Pečiatka :

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **14.10.2009**
Spracoval :


Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30.1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Servis a oprava plynových horákov na kotloch STPK Sliač a ČSA 7 BB **Objekt :,STPK Sliač a ČSA 7 BB**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	**2 472,15**	**2 077,15**	**395,00**	*74 475,99*	0,070
732 - Strojovne	**889,00**	**420,00**	**469,00**	*26 782,01*	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**3 361,15**	**2 497,15**	**864,00**	*101 258,00*	0,070
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 361,15**	**2 497,15**	**864,00**	*101 258,00*	0,070
Za rozpočet celkom :	**3 361,15**	**2 497,15**	**864,00**	*101 258,00*	0,070



Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen** *Projektant :*

Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.** *Spracoval :*

Stavba :Servis a oprava plynových horákov na kotloch STPK Sliač a ČSA 7 BB *JKSO :* *Dátum :* **14.10.2009**

Objekt :,STPK Sliač a ČSA 7 BB

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena		Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731289112	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo	7,000	súbor	84,20	✓	**589,40**	*17 756,26*
2	731291811	Oprava horákov PHZ 280 a nastavenie prevádzkových hodnôt	3,000	kus	164,94	✓	**494,82**	*14 906,95*
3	731291812	Oprava horákov PHZ 880 a nastavenie prevádzkových hodnôt	1,000	kus	266,86	✓	**266,86**	*8 039,42*
4	731291813	Oprava horákov PHD 50 PZ a nastavenie prevádzkových hodnôt	3,000	kus	75,89	✓	**227,67**	*6 858,79*
5	731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo	7,000	kus	14,20	✓	**99,40**	*2 994,52*
6	731999905	Kotolne, HZS T5	38,000	hod	10,50	✓	**399,00**	*12 020,27*
7	**999730000**	Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	395,000	EUR	1,00		**395,00**	*11 899,77*
		731 - Kotolne spolu :	**2 472,15**	**EUR**			**2 472,15**	*74 475,99*
		732 - Strojovne						
8	732999905	Strojovne, HZS T5	40,000	hod	10,50	✓	**420,00**	*12 652,92*
9	**999730000**	Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	469,000	EUR	1,00		**469,00**	*14 129,09*
		732 - Strojovne spolu :	**889,00**	**EUR**			**889,00**	*26 782,01*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**3 361,15**	**EUR**			**3 361,15**	*101 258,00*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 361,15**	**EUR**			**3 361,15**	*101 258,00*
		Za rozpočet celkom :	**3 361,15**	**EUR**			**3 361,15**	*101 258,00*

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

