Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-411-2/2005

Ružomberok : 22.júna 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-411-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BSS, s.r.o. Senohrad 105
		962 43 Senohrad
Zastúpený	:	Vladimír Babic - majiteľ
IČO	:	36041645
IČ DPH	:	SK 2020071493
Bankové spojenie	:	SISp Krupina
Číslo účtu	:	0401089392/0900
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vložka č. 6448/S zo dňa 16. 5. .2000

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie drevnej hmoty po zimnej kalamite okolo oplotenia kasární, trafostaníc, regulačnej stanice plynu vo VÚ 1305 Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác 27. 06. 2005
Ukončenie prác 15. 07. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu

vo výške: 499 754,00 Sk bez DPH
DPH: 94.953,30 Sk
Cena s DPH 594 707,30 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch vytlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne

6.3. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 22 júna 2005.

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Vladimír Babic
zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 22.6.2005	podpis
Súhlasí	Ing. Vladimír TOMKA	dňa 22.6.2005	podpis
Napísal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 22.6.2005	podpis
Odoslal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 22.6.2005	podpis

Uložené (kde) PSB Rbk-411/2005 pod č. 2 Počet listov : 3

Skartačný znak a lehota ulož. : S - 5
Vyhotovené v 4 výtl. s 3 listami

Výtlačok č. 1 pre spis
Výtlačok č. 2 : BSS , s. r. o. , Senohrad č. 105 , 962 43 Senohrad
Výtlačok č. 3 : VÚFZ Trenčín
Výtlačok č. 4 Finančný referent PSB

Príloha č. 1 k č. p.: PSB RBK-411 -2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BSS s. r. o., Senohrad 105, 962 43 Senohrad

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslušných predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 411-2/2005 číslo objektu 09 09 001 Odstránenie drevnej hmoty po zimnej kalamite okolo oplotenia kasární, trafostanic, regulačnej stanice plynu vo VÚ 1305 Mokraď Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávane práce podľa zmluvy je po utvarových komunikáciach

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia utvaru

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s reťazovými pílami, motorovými kosačkami

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebne prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 23 vyhlášky MV SR č 121/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír BABIC	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č 411 2/2005

V Ružomberku 22. júna 2005

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír BABIC

Krycí list rozpočtu

BSS s r o Senohrad

Stavba Odstr drev hmoty po zimnej kalamite okolo opl. kasární,reg st.plynu + kosenie		JKSO
		Rozpočet
		Spracoval : V Babic
Miesto PSB Ružomberok - kas. Mokrad	Zmluva č	Dňa : 06 06 2005

Odberatel	IČO	DIČ	
		IČ DPH	
Dodávatel	IČO	DIČ :	
		IČ DPH	
Projektant	IČO	DIČ	
		IČ DPH	

	1 M3 OP	594 707 Sk	za M3 OP	1 M	594 707 Sk	za M
	1 M2 ZP	594 707 Sk	za M2 ZP			
	1 M2 UP	594 707 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.material	spolu ZRN
1	HSV	499 754.00		499 754.00
2	PSV			
3	MCE			
4	ine			
5	Súčet :	499 754.00		499 754.00

B	IN - individualne naklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnost	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnost	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 754.00
22	DPH 19 % z	499 754.00	94 953.30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 707.30

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka SENOHRAD 105

Podpis

Tlačivo ODIS A10

Odberatel
Projektant
Dodavatel

Spracoval **V.Babic**
JKSO
Dátum **06.06.2005**

Stavba :Odstr.drev. hmoty po zimnej kalamite okolo opl. kasárni,reg.st.plynu + kosenie

Rozpočet - náklady

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Norma za 1 m j	Cena jednotkova	Cena celkom	Priame náklady	Naklady spolu	Zisk	Cena: naklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111103203	Kosenie vo veget obdobi travny porast husty	0.500	ha		12 700.00	6 350.00	3 409.58	5 471.02	878.98	1.161
2	111103213	Kosenie vo veget obdobi divoký porast husty	3.000	ha		17 000.00	51 000.00	27 364.96	43 909.82	7 090.16	1 161
3	111103403	Vytrhanie bodliakov s koreňmi	0.500	ha		17 500.00	8 750.00	4 709.04	7 556.13	1 193.86	1 158
4	111105111	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 km	1 000.000	m2		9.40	9 400.00	5 032.40	8 074.99	1 327.41	1.164
5	111111111	Celoplošné vykosenie buriny	2.000	ha		55 100.00	110 200.00	59 181.06	94 961.94	15 238.06	1.160
6	111201501	Spálenie konarov pre všetky druhy stromov	560.000	kus		362.00	202 720.00	132 837.24	181 784.95	20 934.69	1.115
7	111203201	Odstr krovin a stromov do 10 cm s ponech koreňov do 1000 m2	980.000	m2		42.50	41 650.00	22 444.82	36 014.95	5 637.87	1.156
8	111204312	Spálenie krovin a stromov d 10cm	980.000	m2		3.10	3 038.00	2 334.12	2 838.79	200.93	1.070
9	112101223	Rubanie stromov ihličnatych v rovine priemer do 0.4 m	32.000	kus		479.00	15 328.00	8 227.19	13 201.35	2 126.64	1.161
10	112107020	Prebier porastov so sprac na štiepky urovn pribl do 50m	20.000	prm		625.00	12 500.00	6 715.67	10 775.98	1 724.09	1 160
11	112107090	Pripl. za priblíženie urovnaneho drevadalších 50 m do 300 m	20.000	prm		149.00	2 980.00	1 604.28	2 574.23	405.85	1.158
12	162201405	Vodorovne premiestnenie konárov do 1 km ihlič do 30 cm	660.000	kus		21.50	14 190.00	7 569.56	12 146.12	2 043.24	1.168
13	162201415	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km ihlič. do 30 cm	32.000	kus		325.00	10 400.00	5 584.54	8 960.96	1 438.94	1 161
14	162307219	Priplatok ZKD 1km konárov	660.000	kus		13.60	8 976.00	4 825.76	7 743.42	1 233.74	1.159
15	162307239	Priplatok ZKD 1km kmeňov d 30cm	32.000	kus		71.00	2 272.00	1 218.71	1 955.55	316.60	1.162
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**499 754,00**	**Sk**				**293 058,99**	**437 970,26**	**61 791,06**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 754,00**	**Sk**				**293 058,99**	**437 970,26**	**61 791,06**	
		Za rozpočet celkom :	**499 754,00**	**Sk**				**293 051,66**	**437 962,93**	**61 791,06**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	53 377,80	18,2
Doprava	7 892,20	2,7
Poddodávky		
Spolu .	61 270,00	20,9

		%nákladov
Mzdy :	162 056,23	55,3
Odvody	57 036,46	19,5
Stroje .	12 688,97	4,3
Spolu	231 781,66	79,1

Ostatné :		
Priame náklady	293 051,66	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	100 666,11	164,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	44 245,16	19,1 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu .	144 911,27	

Náklady spolu :	437 962,93

Zisk a riziko

Zisk :	61 791,06	14,1 % zisk / náklady
Cena	499 754,00	12,4 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	141,4	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

16. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

