PSB 4/2 - 9/2006

OBJEDNÁVKA č. 100/2006 zo dňa: 10.10.2006

ZoD č. (uveďte na faktúre a dodacom liste)

ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen		DODÁVATEĽ	:Tomáš Verőny
ŠTATUTÁRNY			I.Krasku 8
ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ			963 01 Krupina
PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen		ZASTÚPENÝ	:Tomáš Verőny
Bankové spojenie	: Štátna pokladňa	Bankové spojenie	:VÚB a.s. Krupina
Číslo účtu	: 7000172197/8180	Číslo účtu	:2095301656/0200
IČO	: 00805149	IČO	:41781082
DIČ	: neplatiteľ	DIČ	:1075413207
		IČ pre DPH	:neplatiteľ DPH
Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR			

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar, službu alebo práce určené v dole uvedenej špecifikácii, previesť na neho vlastnícke právo a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu stanovujú zmuvné strany v zmysle zákona č. 523/03 Z.z. čiastka 112 a zmien vykonaných zákovom č. 557/2001 Z.z. zo dňa 22.1.2002.

Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedn. množ.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM
	Objednávame si u Vás demoláciu smetníka - VÚ 8838 Kremnica				
	Celkom				S DPH 7 000,- Sk

Kúpnu cenu je odberateľ povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví v deň dodania tovaru, služieb alebo prác a bude splatná do 30 dní od doručenia odberateľovi. V prípade dodania tovaru, služieb alebo prác pred dohodnutou lehotou je dodávateľ oprávnený dodávku vyfaktúrovať v dohodnutej lehote plnenia.

Čas dodávky tovaru, služieb a prác :

od : 18.10.2006 do : 27.10.2006

Miesto určenia : Kremnica

Dodávateľ poskytuje záruku na tovar, služby a práce 24 mesiacov od dátumu dodania. Pokiaľ v tejto objednávke nie je dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 409, § 536 a následných zmien a doplnkov.

Faktúru zaslať na adresu : PSB ZVOLEN Borovianska cesta 59/28, PSČ 960 01

Vo Zvolene Dňa : 10.10.2006	Vo Zvolene Dňa : 10.10.2006
DODÁVATEĽ :	Posádková správa budov ZVOLEN
TOMÁŠ VERÓNY I.Krasku 8, 963 01 Krupina Tel.: 0905 906 751 IČO: 41781082 DIČ: 1075413207	ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen
č. tel. :	ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ
	č. tel.: 0960 463 381
	FAX : 0960 463 348

DOKLAD o vykonaní predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca **je/** ~~**nie je/**~~ z hľadiska potrieb hospodárny a efektívny.

Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca **je/** ~~**nie je/**~~ v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky .....

Dátum : 9.10.2006 Podpis podľa podpisového vzoru :

PSB 420 1/2006

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Búranie bet. smetiaka		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : T.Verőny
Miesto : Kremnica	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	Zvolen	IČ DPH :
Dodávateľ : Tomáš Verőny OAS	IČO :	DIČ :
	Krupina	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

	1 M3 OP	7 000 Sk	za M3 OP		1 M	7 000 Sk	za M
	1 M2 ZP	7 000 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	7 000 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 000,00		7 000,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	7 000,00		7 000,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 000,00
22	NIE JE PLATCA DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 000,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : TOMÁŠ VERÓNY OAS 1. Krasku 8, 963 01 Krupina Tel.: 0905 906 751 IČO: 41781082, DIČ: 1075413207

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

MARIAN FEDÁK

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Tomáš Verány OAS**

Spracoval : **T.Verány**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Búranie bet. smetiaka

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	962041315	Búranie priečok z betónu prost. hr. do 15 cm alebo nad 4 m2	9,000	m2		191,00	1 719,00	977,41	1 495,55	223,46	1,149
		Materiál lešenový v používaní	0,013	m3	0,001	8 980,00	120,42	13,38 za t			
		MURÁR	4,491	Nh	0,499	75,20	337,72	37,52 za t			
		STAVEBNÝ TESÁR	0,540	Nh	0,060	75,20	40,60	4,51 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,432	Nh	0,048	67,80	29,28	3,25 za t			
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	1,820	Sh	0,202	168,00	305,87	33,99 za t			
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,670	t		265,00	707,55	380,40	610,39	97,16	1,159
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,569	Nh	0,588	67,80	106,44	39,87 za t			
		CESTNA DOPRAVA	236,481	Sk	88,570	1,00	236,48	88,57 za t			
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	255,871	t		8,90	2 277,25	1 220,50	1 958,41	318,83	1,163
		CESTNA DOPRAVA	1 220,504	Sk	4,770	1,00	1 220,50	4,77 za t			
4	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,670	t		860,00	2 296,20	667,50	1 071,07	1 225,13	2,144
		Tarify v Sk	667,500	Sk	250,000	1,00	667,50	250,00 za t			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 000,00**	**Sk**				**3 245,82**	**5 135,43**	**1 864,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 000,00**	**Sk**				**3 245,82**	**5 135,43**	**1 864,59**	
		Za rozpočet celkom :	**7 000,00**	**Sk**				**3 245,79**	**5 135,40**	**1 864,59**	

TOMÁŠ VERÓNY OAS
1. Krasku 8, 963 01 Krupina
Tel.: 0905 906 751
IČO: 41781082, DIČ: 1075413207

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**120,42**	**3,7**
Doprava	**2 124,48**	**65,5**
Poddodávky		
Spolu :	**2 244,90**	**69,2**

		%nákladov
Mzdy :	**514,06**	**15,8**
Odvody :	**180,92**	**5,6**
Stroje :	**305,91**	**9,4**
Spolu :	**1 000,89**	**30,8**

Ostatné :		
Priame náklady	**3 245,79**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**1 312,67**	**58,5** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**576,94**	**57,6** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**1 889,61**	

Náklady spolu : **5 135,40**

Zisk a riziko

Zisk :	**1 864,59**	**36,3** % zisk / náklady
Cena :	**7 000,00**	**26,6** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**153,6**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. 100/2006 (PSB-470-4/2006)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen