1. originál

Ev.č. 114/4-D-41-09

ZMLUVA O DIELO

Článok 1 - Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ č. 1:**
obchodné meno – TAU-CHEM, s.r.o.
sídlo – Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO - 31 373 585 IČ DPH – SK2020333865
zápis v obchodnom registri - Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7101/B
konajúca osoba - Ing. Vladimír Žvak CSc., konateľ

Objednávateľ č. 2:
obchodné meno – Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
sídlo – Duklianska 60, 972 71 Nováky
IČO - 36 350 451 IČ DPH – SK2022114105
zápis v obchodnom registri - Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10406/R
konajúca osoba - Ing. Peter Trgiňa – predseda predstavenstva

(v ďalšom texte „objednávateľ")

1.2 **Zhotoviteľ:**
obchodné meno - STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.
sídlo - Vyhne 25, 966 02 Vyhne
IČO – 36 051 314 IČ DPH – SK2020082295
zápis v obchodnom registri - Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 762/S
konajúca osoba – Ing. Michal Farbaky, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

(v ďalšom texte „zhotoviteľ")

Článok 2 - Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela zo strany zhotoviteľa - demontáž technologického objektu – spaľovňa HOVAL, ktorá je umiestnená v areáli objednávateľa 1, a to za ďalej uvedených podmienok.

2.2 Technologický objekt – spaľovňa HOVAL bude demontovaný tak, aby bol vhodný na transport nákladnými vozidlami a následnú reinštaláciu.

Článok 3 - Čas zhotovenia diela, odovzdanie a prevzatie diela

3.1 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa článku 2. v termíne od 2.11. 2009 do 13.11. 2009.

3.2 O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený písomný protokol, ktorý podpíšu všetky tri zmluvné strany.

Článok 4 - Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za realizáciu diela podľa článku 2 je stanovená dohodou zmluvných strán v sume **21.512,00 €.** K tejto cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov.
4.1.1. Tau-Chem s.r.o. hradí **3.980,- €**
4.2.2. Vojenský opravárenský podnik Nováky a.s. hradí **17.532,- €**

4.3. Cenu za dielo) objednávateľ uhradí do sedem dní od podpísania písomného protokolu (bod 3.2 tejto zmluvy), a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do dvoch dní po ukončení demontáže a v tej istej lehote doručenej objednávateľovi 1 a objednávateľovi 2.

4.4. V prípade omeškania s úhradou ceny diela má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania.

Článok 5 - Všeobecné podmienky vykonania diela

5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje že mu je známy predmet diela – spaľovňa HOVAL, ako aj jeho umiestnenie v objekte objednávateľa 1.

5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľovi je známa potreba vykonať dielo tak, aby po spätnej montáži spaľovne HOVAL v objekte objednávateľa 2 bola táto plne funkčná.

5.3 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník, kde bude denne zaznamenávať priebeh prác.

5.4 Zhotoviteľ plne zodpovedá za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri realizácií diela, vrátane predpisov o prácach vo výškach, za dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi, ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet zmluvy a príslušných technických noriem.

5.5Keďže demontážne práce budú prebiehať v uzavretom areáli, zamestnanci zhotoviteľa a iné osoby pre neho činné budú rešpektovať pokyny a usmernenia objednávateľa vrátane strážnej služby.

5.6 Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu počas vykonávania diela znáša objednávateľ 1.

5.7 Ako kontaktnú osobu pre operatívny styk so zhotoviteľom určujú objednávatelia:
Ing. Hrabovský a Ing. Krištof

Ako kontaktnú osobu pre operatívny styk s objednávateľom určuje zhotoviteľ: **Juraj Vincúr.**

Článok 6 - Záverečné ustanovenia

6.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku.

6.2 Vo veciach výslovne v zmluve neupravených sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné nezhody a problémy pri realizácii tejto zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním a budú hľadať obojstranne prijateľné riešenie.

6.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 2.11. 2009

O b j e d n á v a t e ľ

Ing. Vladimír Žvak CSc.,
Konateľ, Tau-chem, s.r.o.

.....

Ing. Peter Trgiňa
generálny riaditeľ VOP Nováky

.....

Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
Duklianska 60
972 71 NOVÁKY
-1-

Z h o t o v i t e ľ

Ing. Michal Farbaky,
generálny riaditeľ a člen predstavenstva:

.....

STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.
966 02 VYHNE 25 ④
IČO: 36 051 314 IČ DPH: SK202008 2295

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 13. 6. 2017

Podpis : Kost