PSB HT

ZMLUVA O DIELO č. 50 RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan
Zhotoviteľ	EMSTAV s.r.o Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad
Zastúpený:	Eduard Müller
IČO:	36443361
IČ DPH:	SK20200017021
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	6608623019/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	2008/03-PO-A1027
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Béreš Marian

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava živičnej strechy b.č.16 KSNP**

2.2. CPV: 45261410-1

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 11. júna 2008
termín ukončenia: 19. júna 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu 07.00 hod. - 18.00 hod. .

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	604 778,96
DPH 19%	114 908,00
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**719 687,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna, Brna Milan** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Béreš Marian**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- Doklad o nadobudnutí povlakovej krytiny položka č. 2 z prehľadu rozpočtových nákladov

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov (3 ks HP prenosný práškový) a zabezpečiť jednočlennú požiarnu hliadku.
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb vo výškach, práca s ohňom, manipulácia s ťažkými predmetmi.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Cyril Sedlačko

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 10. júna 2008

Pozádková správa budov * MARTIN *

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
tel.: 052/7767029

zhotoviteľ
Eduard Müller

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava živičnej strechy b.č. 16	Miesto: KSNP Martin	Rozpočet:	
	JKSO : 928/1-45	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Martin		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o	05801 Poprad	IČO: 36443361	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	719 687 Sk	1 M2 UP	719 687 Sk
1 M2 ZP	719 687 Sk	1 M	719 687 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	17 240,53	403 650,00	420 890,53
2	PSV:	149 563,07	34 325,36	183 888,43
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	166 803,60	437 975,36	604 778,96

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH SK2020611102
TEL.: 052/7757029

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	604 778,96
22	DPH 19% z: 604 778,96	114 908,00
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	719 686,96

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

pečiatka: Posádková správa budov * MARTIN *

podpis: Krištiová Alena

tlačivo: ÚDIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o

Spracoval:
JKSO : 928/1-45
Dátum: . .

Stavba : Oprava živičnej strechy b.č. 16

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	OPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	012	62799-1016	Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 4 cm2	34,000 m		202,00	6 868,00		0,00072	0,02448			19
2	MAT	628 2D2805	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.4,2 mm	775,250 m2		520,00		403 650,00					19
3	012	62799-1017	Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 6 cm2	19,000 m		268,00	5 092,00		0,00106	0,02014			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	415 610,00			11 960,00	403 650,00		0,04462			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	013	97908-1111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,750 t		284,00	1 917,00						19
5	013	97908-1121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,750 t		9,30	62,78						19
6	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suti na vymedzených skládkach *	6,750 t		489,00	3 300,75						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5 280,53			5 280,53						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	420 890,53			17 240,53	403 650,00		0,04462			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			712 - Povlakové krytiny										
7	712	71231-0901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfa	600,000 m2		4,10	2 460,00						19
8	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,177 t		43 400,00		7 681,80	1,00000	0,17700			19
9	712	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	775,250 m2		47,50	36 821,88		0,00032	0,24840			19
10	MAT	628 329200	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 40	116,438 m2		162,00		18 862,96	0,00485	0,56472			19
11	712	71274-1559	Zhotov. povl. krytiny striech zosilnením pásmi NAIP pritavením š. 3	10,000 m		23,50	235,00		0,00014	0,00140			19
12	MAT	628 2D2805	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.4,2 mm	4,255 m2		520,00		2 212,60					19
13	712	71291-1911	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. náter stud. as	15,000 kus		135,00	2 025,00						19
14	712	71294-2963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavení	59,000 kus		18,80	1 109,20		0,00013	0,00767			19
15	712	71299-0818	Vyčistenie strechy - mechanické	675,000 m2		8,50	5 737,50				0,010	6,750	19
16	712	99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,999 t		770,00	769,23						19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	77 965,17			49 207,81	28 757,36		0,99919		6,750	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	77 965,17			49 207,81	28 757,36		0,99919		6,750	
			75 - KONŠTRUKCIE										
			754 - Konštrukcie klampiarske										

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
17	764	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	108,000	m	22,50	2 430,00				0,003	0,324	19
18	764	76432-5230	Klamp. PZ pl. odkvapov zo segment.-500 lep. kryt. rš 330	140,000	m	339,00	47 460,00		0,00302	0,42280			19
19	764	76435-1835	Klamp. demont. hákov -30ST	108,000	kus	16,20	1 749,60						19
20	764	76435-1966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	116,000	kus	36,00	4 176,00		0,00005	0,00580			19
21	MAT	553 443720	Hák klamp.s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/,Standard	116,000	kus	48,00		5 568,00	0,00062	0,07192			19
22	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	108,000	m	19,80	2 138,40				0,003	0,324	19
23	764	76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	108,000	m	174,00	18 792,00		0,00177	0,19116			19
24	764	76435-2917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	61,50	246,00		0,00015	0,00060			19
25	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík kónický d-150 -30ST	4,000	kus	26,50	106,00				0,001	0,004	19
26	764	76435-9910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby kónický -150 -30	4,000	kus	355,00	1 420,00		0,00162	0,00648			19
27	764	76439-4220	Klamp. PZ pl. pás podkladový rš 200	15,000	m	58,00	870,00		0,00108	0,01620			19
28	764	76442-2220	Klamp. PZ pl. oplechovanie rims rš 900	27,000	m	380,00	10 260,00		0,00380	0,10260			19
29	764	76442-2820	Klamp. demont. rims rš 900	27,000	m	33,00	891,00				0,005	0,135	19
30	764	76445-3844	Klamp. demont. kolien horných štvorhran 150	8,000	kus	36,50	292,00				0,002	0,016	19
31	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	24,000	m	19,80	475,20				0,002	0,048	19
32	764	76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	24,000	m	173,00	4 152,00		0,00173	0,04152			19
33	764	76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	4,000	kus	26,50	106,00				0,001	0,004	19
34	764	76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	12,000	kus	80,50	966,00		0,00082	0,00984			19
35	764	76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	4,000	kus	415,00	1 660,00		0,00212	0,00848			19
36	764	76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	4,000	kus	248,00	992,00		0,00103	0,00412			19
37	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,882	t	1 330,00	1 173,06						19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	105 923,26			100 355,26	5 568,00		0,88152		0,855	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	105 923,26			100 355,26	5 568,00		0,88152		0,855	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	183 888,43			149 563,07	34 325,36		1,88071		7,605	
			Rozpočet celkom :	604 778,96			166 803,60	437 975,36		1,92533		7,605	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

