ID 10548

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-161/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	Mgr. Magdaléna Haličková
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tesnosti vodných stavieb" - neutralizačná jama v objekte kasární Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. novembra 2008
Ukončenie prác : 20. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	83 034,60 Sk
DPH	:	15 776,57 Sk
Cena s DPH	:	98 811,17 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a a použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Mgr. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za chyby

6.1. Chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné práce poskytuje záruku 24 mesiacov od ich prevzatia, vrátane skrytých chýb.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pozemková správa RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované chyby odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté chyby a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 04. novembra 2008

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 04. novembra 2008

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

zhotoviteľ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-161/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Zubek Vladimír st., Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov, Liptovský Trnovec 229, 032 22

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-161/2008 číslo objektu 09.09.001 „Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tesnosti vodných stavieb" – neutralizačná jama v objekte kasární Mokraď. Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k vodnej stavbe – neutralizačná jama, ktorá sa nachádzajú v priestoroch autoparku. Miesto na vykonávanie prác je určená vodná stavba - neutralizačná jama. Termín prác je dohodnutý od 10.11. 2008 do 20.11.2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce v hĺbkach, práce s tlakovými zariadeniami, práca v uzatvorenom priestore so šmykľavým povrchom, práca s chemikáliami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov Ružomberok

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Mokraď..

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB-Rbk-180-161/2008, t. j. od 10. novembra 2008 do 20. novembra 2008

V Ružomberku 07. novembra 2008

Za objednávateľa

V Liptovskom Trnovci 07. novembra 2008

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za zhotoviteľa

161

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimir

závad po odbor. tech.prehl.tesnosti vodných stavieb-neutralizač šachta	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina	
Miesto : kasárne Mokraď	Zmluva č.	Dňa : 20.10.2008

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st. 03222 Lipt.Trnovec	IČO : 14268027	DIČ : SK 1020474587 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	99 229 SKK za M3 OP	1 M	99 229 SKK za M
1 M2 ZP	99 229 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	99 229 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	64 752,1 65 103,10	6 664,00	71467,10 71 767,10
2	PSV :	11 302,50		11 302,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	76054,6 76 405,60	6 664,00	82 718,60 83 069,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	316,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	316,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	83034,60 83 385,60
22	DPH 19 % z : 83 385,60	15776,57 15 843,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	98 811,17 99 228,90
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	2 767,89
	Cena s DPH	3 293,80
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo ODIS A10

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Prehľad kalkulácie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ZUBEK Vladimír

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	014-612403399	ZAPLNEN RYH V STENACH MALTOU	45,000	m2	244,00	**10 980,00**	*364,469*	19
2	011-612451111	CEM OMIET VNUT MURIVA HRUBA ZATRENA	45,000	m2	187,00	**8 415,00**	*279,327*	19
3	011-612451264	CEM OM VNUT MURIVA DO CIERNA PALENA	45,000	m2	515,00	**23 175,00**	*769,269*	19
4	014-612452191	PRIPL ZKD 1CM HR 5%	45,000	m2	7,80	**351,00**	*11,651*	19
5	011-632451136	POT PIESCEM 400KG HL DREV HR 4-5 CM	7,000	m2	275,00	**1 925,00**	*63,898*	19
6	MAT-605543260	FOSNA BK NEO 2 60 DĽ DO 300CM	0,700	m3	9 520,00	**6 664,00**	*221,204*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**51 510,00**	**SKK**		**51 510,00**	*1 709,82*	
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY						
7	016-783150130	EPOX NAT M11 3X NA METAL SK B B MAS	3,000	m2	289,00	**867,00**	*28,779*	19
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**867,00**	**SKK**		**867,00**	*28,78*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
8	-933901113	SKUSKA VODOTES.NADRZE -SUBDODAVKA	1,000		17 000,00	**17 000,00**	*564,297*	19
9	015-938901131	CIST ODSTRANENIE BAHNA Z NADRZE	3,000	m3	411,00	**1 233,00**	*40,928*	19
10	015-938901132	CIST NADRZE PO ODSRTANENI BAHNA	45,000	m2	24,50	**1 102,50**	*36,596*	19
11	015-938901150	PRIPL ZA PREMIEST ZKD 10 M VODOR	3,000	m3	18,20	**54,60**	*1,812*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 390,10**	**SKK**		**19 390,10**	*643,63*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**71 767,10**	**SKK**		**71 767,10**	*2 382,23*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
12	766-766999906	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE, HZS T6	16,000	hod	341,00	**5 456,00**	*181,106*	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 456,00**	**SKK**		**5 456,00**	*181,11*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**5 456,00**	**SKK**		**5 456,00**	*181,11*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
13	783-783291002	NATER ASFALT KDK 2	45,000	m2	96,50	**4 342,50**	*144,145*	19
14	783-783782103	NATER IMPRG CF TESAR KCE 3	16,000	m2	94,00	**1 504,00**	*49,924*	19
		783 - Nátery spolu :	**5 846,50**	**SKK**		**5 846,50**	*194,07*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 846,50**	**SKK**		**5 846,50**	*194,07*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**11 302,50**	**SKK**		**11 302,50**	*375,17*	
		OSTATNÉ						
15	OST-S-95208	CERP PONOR KAL 20L/S 80MV	1,000	Sh	316,00	**316,00**	*10,489*	19
		OSTATNÉ spolu :	**316,00**	**SKK**		**316,00**	*10,49*	
		Za rozpočet celkom :	**83 385,60**	**SKK**		**83 385,60**	*2 767,89*	

JKSO :
Dátum 20.10.2008
Spracoval ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia kalkulácie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

...ot. závad po odbor. tech.prehl.tesnosti vodných stavieb-neutralizač

ZUBEK Vladimír

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	~~51 510,00~~ 51 154,-	44 846,00	6 664,00	*1 709,82*	10,439
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	867,00	867,00		*28,78*	0,002
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 390,10	19 390,10		*643,63*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	~~71 767,10~~ 71 411,10	65 103,10	6 664,00	*2 382,23*	10,441
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	5 456,00	5 456,00		*181,11*	
76 - KONŠTRUKCIE	5 456,00	5 456,00		*181,11*	
783 - Nátery	5 846,50	5 846,50		*194,07*	0,020
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 846,50	5 846,50		*194,07*	0,020
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 302,50	11 302,50		*375,17*	0,020
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	316,00	316,00		*10,49*	
Za rozpočet celkom :	~~83 385,60~~ 83 034,60	76 721,60	6 664,00	*2 767,89*	10,462

Hrnčiar Ľ.

Stavebná správa budov RUŽOMBEROK

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.

Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum : 20.10.2008

Stavba :odst. závad po odbor. tech.prehl.tesnosti vodných stavieb-neutralizač šachta

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	612403399	Zapinenie rýh v stenách maltou	45,000	m2	244,00	10 980,00	4 788,00	3 285,90			2 080,02	826,08
2	612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	45,000	m2	187,00	8 415,00	2 439,45	2 577,60			1 631,74	1 766,21
3	612451264	Omietka vnút. stien cem. do čierna pálená	45,000	m2	515,00	23 175,00	3 524,40	8 607,15			5 448,25	5 595,20
4	612452191	Priplatok za kaž. ďal. 1 cm hr. 5%	45,000	m2	7,80	351,00	78,30	145,35			92,04	35,31
5	632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	7,000	m2	275,00	1 925,00	1 233,54	290,08			183,62	217,76
6	605543260	Fošňa BK neomietaná 2 60 dĺžka do 3000mm	0,700	m3	9 520,00	6 664,00	6 664,00					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	51 159,70	**SKK**			18 727,69	14 906,08			9 435,67	8 440,56
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY										
7	783150130	Epoxidový náter M11 3x opal. kontr. stred. B, bez mastek	867,00	m2	280,00	867,00	683,67	98,10			62,11	23,12
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**867,00**	**SKK**			**683,67**	**98,10**			**62,11**	**23,12**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	933901113	SKUSKA VODOTESNOSTI NADRZE-SUBDODAVKA	1,000		17 000,00	17 000,00						
9	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna	3,000	m3	411,00	1 233,00		529,71	116,91	9,66	415,43	161,29
10	938901132	Vyčistenie nádrže po odstranení bahna	45,000	m2	24,50	1 102,50	261,45	449,10			284,22	107,73
11	938901150	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor.	3,000	m3	18,20	54,60		29,04			18,39	7,17
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 390,10**	**SKK**			**261,45**	**1 007,85**	**116,91**	**9,66**	**718,04**	**276,19**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**71 767,10**	**SKK**			**19 672,81**	**16 012,03**	**116,91**	**9,66**	**10 215,82**	**8 739,87**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		766 - Konštrukcie stolárske										
12	766999906	Konštrukcie stolárske, HZS T6	16,000	hod	341,00	5 456,00		2 903,04			1 837,60	715,36
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 456,00**	**SKK**				**2 903,04**			**1 837,60**	**715,36**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**5 456,00**	**SKK**				**2 903,04**			**1 837,60**	**715,36**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										

Výrobná kalkulácia - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		783 - Nátery										
13	783291002	Nátery kov. stav. doplň. konštr. asfalt. lakom dvojnásobné	45,000	m2	96,50	4 342,50	1 568,70	1 434,60		46,35	937,44	355,41
14	783782103	Nátery tesárskych konštr. prostriedkom CF	16,000	m2	94,00	1 504,00	403,84	417,44		16,48	274,71	391,53
		783 - Nátery spolu :	**5 846,50**	**SKK**			**1 972,54**	**1 852,04**		**62,83**	**1 212,15**	**746,94**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 846,50**	**SKK**			**1 972,54**	**1 852,04**		**62,83**	**1 212,15**	**746,94**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**11 302,50**	**SKK**			**1 972,54**	**4 755,08**		**62,83**	**3 049,75**	**1 462,30**
		OSTATNÉ										
15	S-95208	Čerpadlo ponorné kalové 20l/s 80mv	1,000	Sh	316,00	316,00						
		OSTATNÉ spolu :	**316,00**	**SKK**								
		Za rozpočet celkom :	~~83054,50~~ **83 385,60**	**SKK**			**21 645,35**	**20 767,11**	**116,91**	**72,49**	**13 265,57**	**10 202,17**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RHL-180-161/2008

Lenka MACKOVÁ

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK