k č.p.: PSB-229-14/2007
„ZH"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-22/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Úprava priestorov na b.č. 17 pre garážové priestory /"

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Pollák Pavol** **ČSA 1306/36** **024 01 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**30540542**
	IČ DPH :	**SK 1020460045**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0052019424/0900**
	Zapísaný :	**v Živn. registri OÚ** **Kysucké Nové Mesto po č.2004/12-FO-A 2266**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Administratívna budova č. 17 PSB Žilina**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického , Rajecká cesta 18, Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„Úprava priestorov na b.č. 17 pre garážové priestory "

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **10.10.2007**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **30.11.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.3. Cena bez DPH **123 792,85 Sk**

DPH 19 % **23 520,60 Sk**

Cena spolu **147 313,00 Sk**

5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Posádková správa ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Pollák Pavol

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Cestná správa Topoľčany

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 9.10.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO:305405

Za zhotoviteľa :

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list rozpočtu

k č.: PSB-229-10/2007 "ZH"

ODIS s.r.o.

Stavba : Stavebné úpravy		JKSO :
Objekt : Úprava priestorov na b. č. 17 pre garážové priestory		Rozpočet : Cenová úroveň 2007/2
		Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol POLLÁK	IČO : 30540542	DIČ :
02404 Kysucké Nové Mesto	ČSA 1306/36	IČ DPH : Sk1020460045
Projektant : PSB	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	147 313 Sk	za M3 OP	1 M	147 313 Sk	za M
1 M2 ZP	147 313 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	147 313 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	63 144,10	5 384,70	68 528,80
2	PSV :	5 264,05	50 000,00	55 264,05
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	68 408,15	55 384,70	123 792,85

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		123 792,85
22	DPH 19 % z :	123 792,85	23 520,60
23	DPH 19 % z :		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		147 313,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol POLLÁK ČSA 1306/36 024 04 Kysucké Nové Mesto IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil by MARTIN BEDNÁR Odbor ÚP

Odberateľ : **PSB Žilina** *JKSO :*

Dodávateľ : **Pavol POLLÁK** *Dátum :* . .

Projektant : **PSB** *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné úpravy **Objekt : Úprava priestorov na b. č. 17 pre garážové priestory**

ODIS s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 777,54	2 777,54		0,022	
2 - ZÁKLADY	8 109,00	8 109,00		6,656	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	21 883,74	16 499,04	5 384,70	4,016	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 839,40	3 839,40		4,584	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 629,75	7 629,75		4,559	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 289,37	24 289,37		0,249	5,217
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	68 528,80	63 144,10	5 384,70	20,088	5,217
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
735 - Vykurovacie telesá	25,65	25,65			0,020
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	25,65	25,65			0,020
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	55 238,40	5 238,40	50 000,00	0,100	
76 - KONŠTRUKCIE	55 238,40	5 238,40	50 000,00	0,100	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	55 264,05	5 264,05	50 000,00	0,100	0,020
Za rozpočet celkom :	123 792,85	68 408,15	55 384,70	20,188	5,238

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ : **Pavol POLLÁK**
Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Úprava priestorov na b. č. 17 pre garážové priestory

Projektant : **PSB**
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

ODIS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	115001101	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm	3,500	m	296,00	1 036,00	
2	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	1,400	m3	30,00	42,00	
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,240	m3	635,00	1 422,40	
4	171101131	Násypy zhut. z hornín nesúdrž. a súdržných striedavo uklad.	3,576	m3	77,50	277,14	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 777,54**	**Sk**		**2 777,54**	
		2 - ZÁKLADY					
5	274313311	Základové pásy z betónu prostého tr. B 10 (C8/10)	2,650	m3	3 060,00	8 109,00	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**8 109,00**	**Sk**		**8 109,00**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
6	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,488	m3	5 930,00	2 893,84	
7	311311711	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 10	1,080	m3	3 110,00	3 358,80	
8	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	7,200	m2	369,00	2 656,80	
9	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	7,200	m2	132,00	950,40	
10	317944313	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	0,193	t	34 400,00	6 639,20	
11	133802300	Tyč oceľová I 10000 označenie prierezu 160	0,193	t	27 900,00		5 384,70
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**21 883,74**	**Sk**		**16 499,04**	**5 384,70**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
12	413232221	Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky 30 cm	6,000	kus	231,00	1 386,00	
13	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm	11,600	m2	98,50	1 142,60	
14	451579777	Príplatok za každý ďalší 1 cm hrúbky podkladu z kameniva nad 10 cm	116,000	m2	11,30	1 310,80	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 839,40**	**Sk**		**3 839,40**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
15	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	2,000	kus	83,50	167,00	
16	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	11,000	m	43,00	473,00	
17	612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	1,085	m2	280,00	303,80	
18	622451143	Omietka vonk. stien cementová štuková plsťou hlad. zlož. I až II	1,085	m2	437,00	474,15	
19	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. B 10 hr. 8-12 cm	1,740	m3	3 340,00	5 811,60	
20	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	1,740	m3	192,00	334,08	
21	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	1,740	m3	38,00	66,12	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**7 629,75**	**Sk**		**7 629,75**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
22	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	2,000	kus	12,60	25,20	
23	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	1,000	m2	128,00	128,00	
24	971035351	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	2,000	kus	465,00	930,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Úprava priestorov na b. č. 17 pre garážové priestory — ODIS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	971035661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	2,565	m3	1 510,00	3 873,15	
26	975022351	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 60 cm dl. do 5 m	3,600	m	2 520,00	9 072,00	
27	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,238	t	255,00	1 335,69	
28	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,238	t	275,00	1 440,45	
29	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	47,142	t	9,00	424,28	
30	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,238	t	223,00	1 168,07	
31	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,238	t	473,00	2 477,57	
32	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	20,088	t	170,00	3 414,96	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**24 289,37**	**Sk**		**24 289,37**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**68 528,80**	**Sk**		**63 144,10**	**5 384,70**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		735 - Vykurovacie telesá					
33	735111810	Demontáž vykurovacich telies liatinových článkových	0,900	m2	28,50	25,65	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**25,65**	**Sk**		**25,65**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**25,65**	**Sk**		**25,65**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
34	767657220	Montáž vrát zdvihacich do oceľovej zárubne, do 9 m2	1,000	kus	4 800,00	4 800,00	
35	553458800a	Vráta garážové sklopné 300x250 cm	1,000	kus	50 000,00		50 000,00
36	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	548,000	%	0,80	438,40	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**55 238,40**	**Sk**		**5 238,40**	**50 000,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**55 238,40**	**Sk**		**5 238,40**	**50 000,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**55 264,05**	**Sk**		**5 264,05**	**50 000,00**
		Za rozpočet celkom :	**123 792,85**	**Sk**		**68 408,15**	**55 384,70**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-21-6/4-51-22/2007

Pozádková správa budov Ružomberok

z. Pavel Chmelia

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina