ZMLUVA O DIELO č. 14/2004

/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Lešť
Sídlo:	:	962 45 Pliešovce 3
Vedúci PSB	:	Ing. Alexander BELLÁK
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy	:	Ing. Alexander Bellák
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	p. Ján Rausa
IČO	:	00805157
DIČ	.	-
Bankové spojenie	:	NBS Banská Bystrica
Č. účtu	:	57033-882/0720

Zhotoviteľ	:	Igor Ščamba - AYA
Sídlo	:	ul. Gaštanova 3086/35, 010 01 Žilina
Štat. zástupca	:	Igor Ščamba
IČO	:	34714651
IČ pre daň	:	SK1020461541
DIČ	:	1020461541
Číslo účtu	:	0420042813/0900
Bankové spojenie	:	SLSP Žilina
Číslo účtu	:	1709717556/0200
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s. exp. Kysucké Nové Mesto

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je:
Oprava vonkajšieho osvetlenia – Riečky, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

III. Termín plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne : 2.8 2004
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 31.8. 2004

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pondelok až piatok v dobe od 6,30 – 17,30 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia je objekt PSB Lešť.

V. Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	496 121,00 Sk
DPH 19 % zo sumy 496 121,00	94 263,00 Sk
Cena vrátane DPH	590 384,00 Sk.
CENA CELKOM po zaokrúhlení	**590 384,00 Sk.**

5.2 Cena celkom slovami: Päťstodeväťdesiattisíctristoosemdesiatštyri Sk.

5.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

VI. Platobné a fakturačné podmienky

6.1 Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle § 549, § 513 Obchodné zákonníka a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

6.8 Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do .

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupných preukazov do objektu.

7.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi uzamykateľné priestory pre uloženie materiálu, súvisiaceho s realizáciou predmetu zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruky

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

8.2 Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov v zmysle OZ § 563. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

8.3 Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikly zlou technológiou stavby.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou a nesprávnou obsluhou riadenia zo strany objednávateľa.

8.5 V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa na telefónnom čísle 0905 569 430 al. 041/4213806 a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

8.8 Odstránenie skrytých vád uplatní objednávateľ priamo u zhotoviteľa diela na adrese: Igor Ščamba – AYA, Gaštanova 3086/35, 010 01 Žilina.

8.9 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

8.10 O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

IX. Zmluvné pokuty

9.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

9.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

10.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Kontrola plnenia zmluvy

11.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať povereným pracovníkom podľa bodu č. 14.4 tejto zmluvy. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 550 Obchodné zákonníka.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť plneniu povinnosti zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XII. Utajenie

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera trvale a to i po ukončení zmluvných prác.

12.2 Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia zákona č. 241/2001 Z. z., objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť pri určovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XIII. Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

13.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác, súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a v pracovných dňoch po 17,30 hod., vyplývajúci zo špecifických podmienok vojenského objektu.

13.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

13.6 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

13.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby, odborným dozorom: Ing. Karol Murčo.

14.4 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: p. Ján Rausa.

14.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2,3	PSB Lešť
Výtlačok č. 4	Ščamba Igor – AYA, ul. Gaštanova , 010 01 Žilina.

XI. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

15.1 Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 26.7.04
V Lešti: 29.7.2004

Popis podľa podpisového vzoru

Pozádková správa budov * LEŠŤ *

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Igor SCAMBA – AYA
Gaštanová 3086/35. 010 01 Žilina

Posádková správa budov
LEŠŤ

Č.: PSB-472-2006

Výtlačok č. : 1
Počet listov : 2
Prílohy : 1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť ....Ing. Bellák Alexander.... na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) ..Igor Šramba - AMA..... za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci .....PSB - Lešť..... na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií.....Priestor Munícny sklad.....
.....
.....
.....

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

.....
.....

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.
.....
.....
.....

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

.....
.....
.....

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :

- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. ...zabezpečí Ing. Igor Ščamba.....

.....

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia ...Ing. Igor Ščamba.....

.....

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá .....Ing. Igor Ščamba.....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od ....2.8.2004..... do .....31.8.2004.....

V Lešti dňa : ....27.7.2004.....

Posádková správa budov * LEŠŤ *

vedúci PSB

.....

Štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651 IČ DPH: SK1020461541

K.č.:

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo :
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach
pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene .....) a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, väčtvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Igor ŠCAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651 IČ DPH: SK1020461541

Dňa : 29.7.2004

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

Krycí list kalkulácie

Stavba :04. Lešť. Oprava vonkajšieho osvetlenia - Riečky.	Miesto : VVP Lešť - Riečky	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Stanislav Fedor
	Zmluva č.	Dňa : 29.7 2004

Odberateľ : Posádková správa budov Lešť	96245	Pliešovce 3	IČO : 00805157	DIČ :
Dodávateľ : Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO : 34714651	DIČ : SK1020461541
Projektant :			IČO :	DIČ :

1 M3 OP	590 384 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	590 384 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	590 384 Sk	za M2 ZP	1 M	590 384 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	90 520,00		90 520,00
2	PSV :	2 549,00		2 549,00
3	MCE :	37 418,48	365 633,52	403 052,00
4	iné :			
5	Súčet :	130 487,48	365 633,52	496 121,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35 ①
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651 IČ DPH: SK1020461541

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		496 121,00
22	DPH 19 % z :	496 121,00	94 263,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		590 384,00
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ : **Posádková správa budov Lešť**

Dodávateľ : **Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Stanislav Fedor**

Stavba :04. Lešť. Oprava vonkajšieho osvetlenia - Riečky.

Rekapitulácia kalkulácie

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	90 520,00	90 520,00				18,24
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	90 520,00	90 520,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	2 549,00	2 549,00		0,003		0,51
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 549,00	2 549,00		0,003		0,51
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 549,00	2 549,00		0,003		
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	403 052,00	37 418,48	365 633,52	0,796		81,24
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	403 052,00	37 418,48	365 633,52	0,796		
Za súbor celkom :	496 121,00	130 487,48	365 633,52	0,800		

Odberateľ: Posádková správa budov Lešť
Projektant:
Dodávateľ: Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA

Stavba :04. Lešť. Oprava vonkajšieho osvetlenia - Riečky.

Igor ŠČAMBA - AYA **Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžie a zisk	Pracnosť /Nh/
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	94994-2101	Prenájom plošiny MPT-27	73,000	hod	1 240,00	90 520,00		10 920,80	29 224,67	50 374,38	146,00
	832700-000-4	Vodič	146,000	Nh	74,80	10 920,80					
	1804020	Montážna plošina T148 0,2t 27m	63,481	Sh	395,00	25 074,92					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				90 520,00		10 920,80	29 224,67	50 374,38	146,00
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				90 520,00		10 920,80	29 224,67	50 374,38	146,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
2	78329-2002	Nátery kov. stav. dopln. konšt. disperzné jednon.+2x email	10,000	m2	199,00	1 990,00	303,90	240,20	91,27	1 354,60	3,65
	246268300	Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	1,800	kg	99,50	179,10					
	246271400	LATEX vonkajší V 2065 biely	0,900	kg	115,00	103,50					
	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,009	100 ks	314,00	2,83					
	999783000	Ostatný materiál pre nátery	18,496	Sk	1,00	18,50					
	712403-783-3	Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,070	Nh	67,20	4,70					
	714102-783-2	Maliar, natierač	0,760	Nh	60,50	45,98					
	714102-783-3	Maliar, natierač	2,820	Nh	67,20	189,50					
3	78340-1812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	10,000	m	5,40	54,00	1,60	10,90	4,14	37,04	0,18
	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,005	100 ks	314,00	1,57					
	714102-783-2	Maliar, natierač	0,180	Nh	60,50	10,89					
4	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	10,000	m	50,50	505,00	116,00	69,70	26,48	292,80	1,03
	246215350	Farba syntetická miniová S 2005	0,375	kg	145,00	54,38					
	246215400	Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,450	kg	125,00	56,25					
	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,090	kg	39,00	3,51					
	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,006	100 ks	314,00	1,88					
	714102-783-3	Maliar, natierač	1,030	Nh	67,20	69,22					
	999906-783	Priplatok za sťažené podmienky	0,120	Nh	4,20	0,50					
		783 - Nátery spolu :				2 549,00	421,50	320,80	121,90	1 684,80	4,86

Igor ŠČAMBA - AYA **Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžie a zisk	Pracnosť /Nh/
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				2 549,00	421,50	320,80	121,90	1 684,80	4,86
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				2 549,00	421,50	320,80	121,90	1 684,80	4,86
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
5	21020-0119	Svetlomet halogén. 1x1000W HXJ, IP54 demontáž	26,000	kus	207,00	5 382,00		1 651,00	627,38	3 103,62	20,36
	4214-T5	Elektroinštalatér	20,358	Nh	81,10	1 651,03					
6	21020-2012	Svietidlo výbojkové 1x250W SHC na výložník - montáž	14,000	kus	479,00	6 706,00		723,24	1 193,09	4 789,68	8,92
	4214-T5	Elektroinštalatér	8,918	Nh	81,10	723,25					
	1804021	Montážna plošina T148 0,2t 27m	1,800	Sh	510,00	918,20					
7	21020-20121	Svietidlo výbojkové 1x250W SHC na výložník-dem + oprava	14,000	kus	240,00	3 360,00		723,24	1 193,09	1 443,68	8,92
	4214-T5	Elektroinštalatér	8,918	Nh	81,10	723,25					
	1804021	Montážna plošina T148 0,2t 27m	1,800	Sh	510,00	918,20					
8	21020-2014	Svietidlo výbojkové 4460516 parkové 1x150W SHC, IP54	9,000	kus	243,00	2 187,00		451,80	171,68	1 563,48	5,57
	4214-T5	Elektroinštalatér	5,571	Nh	81,10	451,81					
9	21020-20141	Svietidlo výbojkové 4460516 parkové 1x150W SHC, IP54 dem	9,000	kus	121,00	1 089,00		451,80	171,68	465,48	5,57
	4214-T5	Elektroinštalatér	5,571	Nh	81,10	451,81					
10	21020-2026	Svetlomet výbojkový 7430103 strop-nást 1x400W SHC, IP54	26,000	kus	299,00	7 774,00		1 613,04	612,95	5 547,88	19,89
	4214-T5	Elektroinštalatér	19,890	Nh	81,10	1 613,08					
11	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	2,000	kus	462,00	924,00		191,40	72,73	659,86	2,36
	4214-T5	Elektroinštalatér	2,360	Nh	81,10	191,40					
12	21029-0523	Výmena objímky E40 -žiarovkové, výbojkové svietidlá	14,000	kus	84,50	1 183,00		245,28	93,20	844,48	3,02
	4214-T5	Elektroinštalatér	3,024	Nh	81,10	245,25					
13	347 5P156	Žiarivka SF-L 36W/84	18,000	ks	296,00	5 328,00	5 328,00				
14	347 6O006	Výbojka Hg 125W/ E27	18,000	ks	267,00	4 806,00	4 806,00				
15	347 6P008	Výbojka ML (SHC) 250W E27	14,000	ks	595,00	8 330,00	8 330,00				
16	347 6P010	Výbojka HPIT 400W/643 E40	26,000	ks	1 480,00	38 480,00	38 480,00				
17	348 4M0082	Svietidlo cestné výbojkové ORIO 40 PC F035.36.2.7 Hg E27 1x125	18,000	kus	3 790,00	68 220,00	68 220,00				
18	348 4M0122	Svietidlo uličné MODUS LV 236 IP 65+výložník	9,000	kus	4 230,00	38 070,00	38 070,00				
19	348 5E0026	Výbojkový svetlomet F3027427 TIGER 400W	26,000	kus	7 110,00	184 860,00	184 860,00				
20	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1 216,740	%	2,00	2 433,48					
21	424 000100	Oceľové konštrukcie	0,100	t	68 900,00	6 890,00	4 296,00	1 020,00	210,00	1 364,00	
22	999 000090	Podružný materiál	3 549,840	%	3,00	10 649,52	10 649,52				
23	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	22,000	hod	290,00	6 380,00		1 826,00		1 814,31	22,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :				403 052,00	363 039,52	8 896,80	5 039,70	23 642,28	96,61
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				403 052,00	363 039,52	8 896,80	5 039,70	23 642,28	96,61
		Rozpočet celkom :				496 121,00	363 461,02	20 138,40	34 386,28	75 701,46	247,47