635004 ID 9774 1

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-127 /2008

Ružomberok : 04. september 2008

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180 – 127/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Elektropráce - revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok
Zastúpený	:	Elektropráce - revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok
IČO	:	33018936
IČ DPH	:	SK1020482199
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s. Filiálka Ružomberok číslo účtu: 0056733940/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra zo dňa 20.4.2001 Živnostenský list, zo dňa 9.6.2001 Oprávnenie číslo 117 IBB 1996 EZM, O, SA, E2 Oprávnenie číslo 169 IZA 1998 EZ E A E2

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí „Odstránenie závad po odborných tech. prehliadok bleskozvodov vo VÚ 1115 Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 05. septembra 2008
Ukončenie prác : 30. septembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	168 050,80 Sk (5578,30 €)
DPH	:	31 929,70 Sk (1059,90 €)
Cena s DPH	:	199 980.50 Sk (6638,20 €)

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitých súčiastok.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetnú službu poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pošádková správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska (priestorov na vykonávanie prác) .

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 04. september 2008.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Ružomberku: 04 -09- 2008

elektro práce revízie
Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

Ing. Viktor Mršťák
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-126/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Elektropráce – revízie Ing. Viktor Mršťák -Ružomberok

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-127/2008 číslo objektu 09.19.001 „Odstránenie závad po odborných tech. prehliadok bleskozvodov vo VÚ 1115 Ružomberok". Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ing. Viktor Mršťák	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1115 Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-127/2008.

V Ružomberku : 04. septembra 2008

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

riaditeľ PSB
Ing. Tomka Vladimír

V Ružomberku: 04. 09. 2008

elektro práce revízie
Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.:044 - 432 44 18, 0903 830 112

zodpovedný za BOZP
Ing. Viktor Mršťák

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu

Ing. VIKTOR MR...

Stavba : VÚ 1115 - Odstránenie závad po odborných tech. prehliadkach bleskozvodov - rok 2008/1	Miesto : Ružomberok	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 15.06.2008

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie	03401	Ružomberok	IČO : 33018936	DIČ : 1020482199	IČ DPH : SK102482199
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	199 981 SKK za M3 OP	1 M2 UP	199 981 SKK za M2 UP
1 M2 ZP	199 981 SKK za M2 ZP	1 M	199 981 SKK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	96 541,50	32 809,30	129 350,80
4	iné :			
5	Súčet :	96 541,50	32 809,30	129 350,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 17.6.2008
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : elektro práce revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	38 700,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	38 700,00

	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	168 050,80
22	DPH 19 % z 168 050,80	31 929,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 980,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

...ka MAGISTRÁT MESTA RUŽOMBEROK ...ČIAN ODDELENIE

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **15.06.2008**

Stavba : VÚ 1115 - Odstránenie závad po odborných tech. prehliadkach bleskozvodov - rok

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	60,000	m	35,50	2 130,00		835,20	294,00		474,26	240,52	286,02	6,3
		Elektroinštalatér	6,360	Nh	131,30	835,06	13,92 za m							
2	354900O03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	40,000	m	75,00	3 000,00	3 000,00							
3	354900O13	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	20,000	m	30,50	610,00	610,00							
4	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	41,000	kus	72,50	2 972,50		1 173,42	412,87		666,31	337,92	381,98	8,9
		Elektroinštalatér	8,938	Nh	131,30	1 173,55	28,62 za m							
5	354903O006	Svorka spojovacia 8-10 obj.č.5311209	23,000	kus	48,00	1 104,00	1 104,00							
6	354903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	11,000	kus	27,00	297,00	297,00							
7	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	7,000	kus	36,50	255,50	255,50							
8	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	44,000	kus	101,00	4 444,00		1 756,48	618,20		997,40	505,82	566,10	13,3
		Elektroinštalatér	13,376	Nh	131,30	1 756,26	39,92 za m							
9	354903O039	Svorka odkvapová obj.č.5316219	12,000	kus	61,50	738,00	738,00							
10	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	32,000	kus	42,50	1 360,00	1 360,00							
11	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	16,000	kus	419,00	6 704,00		2 638,56	928,80		1 498,28	759,84	878,52	20,0
		Elektroinštalatér	20,096	Nh	131,30	2 638,60	164,91 za m							
12	354904O02	Tyčový uzemňovač 2 m obj.č.5000513	16,000	kus	1 520,00	24 320,00	24 320,00							
13	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	251,00	1 004,00		394,96	139,04		224,28	113,74	131,98	3,0
		Elektroinštalater	3,008	Nh	131,30	394,95	98,74 za m							
14	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	184,00	736,00	736,00							
15	354905Z05	- držiak ochranného uholníka DOU-vrut	8,000	kus	31,50	252,00	252,00							
16	210220401	Štítok na označenie zvodu	24,000	kus	51,50	1 236,00		488,40	171,84		277,33	140,65	157,78	3,7
		Elektroinštalatér	3,720	Nh	131,30	488,43	20,35 za m							

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Tlačivo OBRS C90

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
17	354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	24,000	kus	5,70	136,80	136,80							
18	210220460	Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m	17,000	kus	665,00	11 305,00		4 464,20	1 571,48		2 534,95	1 285,58	1 448,79	34,0
		Elektroinštalatér	34,000	Nh	131,30	4 464,20	262,60 za m							
19	210220463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	10,000	kus	1 000,00	10 000,00		3 939,00	1 386,50		2 236,72	1 134,34	1 303,44	30,0
		Elektroinštalatér	30,000	Nh	131,30	3 939,00	393,90 za m							
20	210293002	Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky	70,000	kus	29,50	2 065,00		818,30	287,70		464,66	235,65	258,69	6,2
		Elektroinštalatér	6,230	Nh	131,30	817,99	11,69 za m							
21	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod	333,00	5 328,00		2 100,80	739,52		1 192,92	604,98	689,78	16,0
		Elektroinštalatér	16,000	Nh	131,30	2 100,80	131,30 za m							
22	213290150	Drobné elektroinštalačné práce - úprava zbemého vedenia	120,000	hod	333,00	39 960,00		15 756,00	5 546,40		8 946,89	4 537,35	5 173,36	120,0
		Elektroinštalatér	120,000	Nh	131,30	15 756,00	131,30 za m							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**119 957,80**	**SKK**			**32 809,30**	**34 365,32**	**12 096,35**		**19 514,00**	**9 896,39**	**11 276,44**	**261,7**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
23	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	60,000	m	93,00	5 580,00		2 194,20	772,20		1 245,96	631,88	735,76	18,7
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	18,720	Nh	117,20	2 193,98	36,57 za m							
24	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	60,000	m	35,50	2 130,00		843,60	297,00		479,03	242,94	267,43	7,2
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	7,200	Nh	117,20	843,84	14,06 za m							
25	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	18,000	m2	34,50	621,00		244,80	86,22		139,01	70,50	80,47	2,0
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	2,088	Nh	117,20	244,71	13,60 za m							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**8 331,00**	**SKK**				**3 282,60**	**1 155,42**		**1 864,00**	**945,32**	**1 083,66**	**28,0**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
26	480107015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	18,000	kus	59,00	1 062,00		417,96	147,06		237,33	120,36	139,29	2,8
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	2,853	Nh	146,50	417,96	23,22 za m							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**1 062,00**	**SKK**				**417,96**	**147,06**		**237,33**	**120,36**	**139,29**	**2,8**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**129 350,80**	**SKK**			**32 809,30**	**38 065,88**	**13 398,83**		**21 615,33**	**10 962,07**	**12 499,39**	**292,5**
		OSTATNÉ												
27	S-48213.	Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	60,000	Sh	645,00	38 700,00								
		OSTATNÉ spolu :	**38 700,00**	**SKK**										
		Za rozpočet celkom :	**168 050,80**	**SKK**			**32 809,30**	**38 065,88**	**13 398,83**		**21 615,33**	**10 962,07**	**12 499,39**	**292,5**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RBK - 180 - 127/2010

Ing. Jozef GUREGA