ÚŠZV 1-95/2009

Zmluva o dielo č.: 85/2009 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I. Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO:	**00804932**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000167777/8180**
Telefón, fax:	**00421/45/5562796**
Pošta :	**962 63 Pliešovce**
E-mail:	**andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje:	**Ján Debnár tel.: 0960 465797**
	fax: 0960 465779

1.2.Zhotoviteľ : **S- TEAM Jozef Šaranko**
Železničná č.6
990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený :	**Jozef Šaranko**
Oprávnený rokovať:	**Jozef Šaranko**
IČO:	**33252459**
DIČ:	**1020600988**
IČ DPH:	**SK 1020600988**
Bankové spojenie :	**VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu :	**355843 – 402- 0200**
Telefón, fax:	**047/ 4831434**

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši pod číslom 610-1169

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia :

2.1. Predmet a miesto plnenia diela je: **Oprava a údržba merných žľabov ČOV vo VO Lešť** podľa špecifikácie ponukového rozpočtu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu v rozsahu ponukového rozpočtu.

Čl. III. Termín plnenia :

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **27.10.2009**
Termín ukončenia: **15.11.2009**

Čl. IV. Cena diela :

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % **12 524,80 €**
DPH 19 % : **2 379,71 €**

Cena s DPH celkom po zaokrúhlení: 14 904,51 €

5.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Čl. V. Projektová dokumentácia :

5.1. Znalosť k realizácii:
Zhotoviteľovi diela sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. VI. Platobné podmienky :

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený technikom objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

6.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **6.2.**tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VII. Realizácia diela :

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním diela nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

7.6. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

7.7. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

7.8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne Vyhl. č. 374/1990a NV. č. 510/2001.

7.9. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII. Odovzdanie diela :

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne ,najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom , pokiaľ nebude mať výhrady.

8.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 5 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady :

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na materiál a technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do piatich dní. Spôsobené škody sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady do doby odovzdania diela.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie :

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

10.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XI. Zmena zmluvy :

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia :

12.1. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465 815, alebo 0960 465 816

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude: p. Jozef Šaranko.

12.13. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján Debnár.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia :

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Táto zmluva nadobúda platnosť po podpísaní a opečiatkovaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZOD.

13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom

V Lešti dňa: 27. OKT. 2009

Za zhotoviteľa:

p. Jozef Šaranko

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 8
[illegible] Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
IČ: SK1020[illegible]

.....

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

.....

Vyhotovené v 4 výtlačkoch:
Výtlačok číslo 1 pre – ÚŠZV MO SR Lešť – Centrálna evidencia
Výtlačok číslo 2 pre – S TEAM Veľký Krtíš
Výtlačok číslo 3 pre – ekonomické oddelenie
Výtlačok číslo 4 pre – OddPaÚ NM Lešť Zberný hárok

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Oprava a údržba merných žlabov na kontrolu vody - VO Lešť	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : VO Lešť	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	14 905 EUR za M3 OP		1 M	14 905 EUR za M
	1 M2 ZP	14 905 EUR za M2 ZP			
	1 M2 UP	14 905 EUR za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 602,48	77,00	2 679,48
2	PSV :			
3	MCE :	5 310,31	4 007,01	9 317,32
4	iné :			
5	Súčet :	7 912,79	4 084,01	11 996,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	528,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	528,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 37252 459
DIČ: SK1020600988

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	12 524,80
22	DPH 19 % z : 12 524,80	2 379,71
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 904,51

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	377 322,12
	Cena s DPH	449 013,27
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť | *Projektant :*

Objednávateľ : S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš | *Spracoval :*

Stavba : Oprava a údržba merných žlabov na kontrolu vody - VO Lešť | *JKSO :* | *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	001-115101223	Čerpanie vody 10-25m do 2000 l/min	8,000	hod	14,90	**119,20**	*3 591,02*	19
2	272-123302101	Výkopy zárezov pre podz. vedenie v horn. tr. 4 nad 100 m3	19,850	m3	7,65	**151,85**	*4 574,63*	19
3	272-131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	3,620	m3	24,00	**86,88**	*2 617,35*	19
4	001-151301102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 4 m	9,800	m2	13,90	**136,22**	*4 103,76*	19
5	001-151301112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 4 m	9,800	m2	3,17	**31,07**	*936,01*	19
6	001-161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	23,470	m3	3,97	**93,18**	*2 807,14*	19
7	272-162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	23,470	m3	1,06	**24,88**	*749,53*	19
8	272-174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	3,250	m3	2,45	**7,96**	*239,80*	19
9	001-175101101	Obsyp kábla bez prehodenia sypaniny	3,250	m3	10,50	**34,13**	*1 028,20*	19
10	272-181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	82,000	m2	0,40	**32,80**	*988,13*	19
11	001-181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	82,000	m2	1,67	**136,94**	*4 125,45*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**855,11**	**EUR**		**855,11**	*25 761,04*	
		2 - ZÁKLADY						
12	321-233954131	Dočasné hradenie z oceľ. hradidiel vykonávateľa, zhotovenie	2,800	m2	16,30	**45,64**	*1 374,95*	19
13	321-233954231	Dočasné hradenie z oceľ. hradidiel vykonávateľa, odstránenie	2,800	m2	3,17	**8,88**	*267,52*	19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**54,52**	**EUR**		**54,52**	*1 642,47*	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
14	321-321322111	Oprava konštr. priehrad zo železob. vod. do 3m3 V8T100B25-B30	1,830	m3	228,00	**417,24**	*12 569,77*	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**417,24**	**EUR**		**417,24**	*12 569,77*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
15	271-451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého - piesok	3,250	m3	45,00	**146,25**	*4 405,93*	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**146,25**	**EUR**		**146,25**	*4 405,93*	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
16	011-621451148	Omietka vonk. podhľadov cem. štuková zlož. III	17,650	m2	22,00	**388,30**	*11 697,93*	19
17	011-621481111	Potiahnutie vonk. podhľadov vypnutím rabicového pletiva	17,650	m2	7,80	**137,67**	*4 147,45*	19
18	011-622476113	Postrek vonk. stien sanačný, systém Knauf MCO-2 hr. 4 mm	17,650	m2	4,51	**79,60**	*2 398,03*	19
19	011-631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	1,340	m3	128,00	**171,52**	*5 167,21*	19
20	011-631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	1,340	m3	13,90	**18,63**	*561,25*	19
21	011-631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,110	t	1 420,00	**156,20**	*4 705,68*	19
22	011-632451064	Poter pieskocement. min. 25 MPa oceľ. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	9,150	m2	8,10	**74,12**	*2 232,94*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 026,04**	**EUR**		**1 026,04**	*30 910,48*	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
23	271-871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	3,000	m	0,61	**1,83**	*55,13*	19
24	MAT-286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	1,000	kus	77,00	**77,00**	*2 319,70*	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**78,83**	**EUR**		**78,83**	*2 374,83*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

a : Oprava a údržba merných žlabov na kontrolu vody - VO Lešť

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	013-978021191	Otlčenie vonk. omietok stien cementových do 100 %	17,650	m2	5,75	**101,49**	*3 057,49*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**101,49**	**EUR**		**101,49**	*3 057,49*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 679,48**	**EUR**		**2 679,48**	*80 722,01*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
26	921-210010072	Rúrka tuhá pancierová PVC voľne pod omietkou 16mm	77,500	m	0,71	**55,03**	*1 657,83*	19
27	MAT-345653D201	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RL 16, bez hrdla, biela	77,500	m	0,29	**22,48**	*677,23*	19
28	921-210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	10,500	m	1,70	**17,85**	*537,75*	19
29	MAT-345710I000	Lišta el-inšt PVC minižľab 080956 : MIK 10/16, biely	10,500	m	0,72	**7,56**	*227,75*	19
30	921-210800101	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5	10,500	m	0,56	**5,88**	*177,14*	19
31	MAT-341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	10,500	m	0,31	**3,26**	*98,21*	19
32	921-210800506	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 4	79,000	m	0,45	**35,55**	*1 070,98*	19
33	MAT-341010M015	Vodič Cu : CY 4 BK drôt (RE) čierny	79,000	m	0,49	**38,71**	*1 166,18*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**186,32**	**EUR**		**186,32**	*5 613,08*	
		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp						
34	935-350610003	Montáž priameho merača prietoku vody Microwell	1,000	kus	574,00	**574,00**	*17 292,32*	19
35	935-350710010	Revízia a ciachovanie priameho merača vody	2,000	kus	1 337,00	**2 674,00**	*80 556,92*	19
36	MAT-921AN37459	Dodávka priameho merača Nivosonar + snímač Sensonar	1,000	kus	1 820,00	**1 820,00**	*54 829,32*	19
37	935-350710011	Montáž Parshallov žlabu P2	1,000	kus	982,00	**982,00**	*29 583,73*	19
38	MAT-427805100	Dodávka parshallov žlabu P2 + uprav. privod. kanál	1,000	kus	2 115,00	**2 115,00**	*63 716,49*	19
39	935-350710016	Kalibrácia a overenie primár + sekundár	1,000	súbor	966,00	**966,00**	*29 101,72*	19
		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp	**9 131,00**	**EUR**		**9 131,00**	*275 080,51*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**9 317,32**	**EUR**		**9 317,32**	*280 693,58*	
		OSTATNÉ						
40	OST-S-32510	Fekálny voz sací 10.1 m3	16,000	Sh	33,00	**528,00**	*15 906,53*	19
		OSTATNÉ spolu :	**528,00**	**EUR**		**528,00**	*15 906,53*	
		Za rozpočet celkom :	**12 524,80**	**EUR**		**12 524,80**	*377 322,12*	

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 38 252 459
DIČ: SK1020600988

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 85/2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou s plánom obstarávania**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 27. OKT. 2009 .....

Ing. Alexander BELLÁK

.....

vedúci OddPaÚ NM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 27. OKT. 2009 .....

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :27. OKT. 2009 .....

Ján DEBNÁR

.....

OR - vodohospodár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 27. OKT. 2009 .....

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 