V Rožňave, 18.8.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 11
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-67/2008 -RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : Ing. František MIGA, konateľ spoločnosti
IČO : 31620621
IČ DPH : SK 2020455745
DIČ : 2020455745
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu : 2626481933/1100
Obchodný register : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č: 2388/S

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Maľby a nátery -Monoblok" VÚ 3030
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu
CPV 45442100-8

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 18.8.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 25.8.2008

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**98 216,07 Sk**
DPH 19%	:	18 661,10 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**116 877,17 Sk**
(dual. hodnota :kon .kurz 30,1260)		3 879,611 EUR

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje: Ing. Tivadar TEMESY

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. František MIGA

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Tivadar TEMESY
Za zhotoviteľa : Ing. František MIGA

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Poštová správa budov

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, EUROSTAVING s.r.o

18.8.2008
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Poštárková správa budov * ROŽŇAVA *

18.8.2008
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

---

konateľ
Ing. František MIGA

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK2020455745

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Maľby a nátery		JKSO :
Objekt :Monoblok VÚ 3030 Rimavská Sobota		Rozpočet :
		Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska 110	DIČ : 2020455745 IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	116 877 Sk	za M3 OP	1 M	116 877 Sk	za M
1 M2 ZP	116 877 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	116 877 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	70 059,57	11 652,43	81 712,00
2	PSV :	14 668,07		14 668,07
3	MCE :	1 836,00		1 836,00
4	Iné :			
5	Súčet :	86 563,64	11 652,43	98 216,07

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	98 216,07
22	DPH 19 % z : 98 216,07	18 661,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	116 877,17

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poľnohospodárska družstva rudov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Rožňava**

Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Maľby a nátery

Objekt :Monoblok VÚ 3030 Rimavská Sobota

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	73 674,07	62 021,64	11 652,43	4,476	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 037,93	8 037,93		0,058	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	81 712,00	70 059,57	11 652,43	4,535	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	6 878,17	6 878,17		0,016	
784 - Maľby	7 789,90	7 789,90		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	14 668,07	14 668,07		0,040	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	14 668,07	14 668,07		0,040	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	1 836,00	1 836,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 836,00	1 836,00			
Za rozpočet celkom :	98 216,07	86 563,64	11 652,43	4,575	

ávateľ : **PSB Rožňava**

dávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Stavba :Maľby a nátery

Objekt :Monoblok VÚ 3030 Rimavská Sobota

Projektant :

Spracoval : **Osadský Milan**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	35,100	m2	333,00	11 688,30	
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	2,730	m2	360,00	982,80	
3	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	97,036	m2	314,00	30 469,30	
4	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	134,866	m2	140,00	18 881,24	
5	**585814100**	Lepiaca stierka Baumit	485,518	kg	24,00		11 652,43
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**73 674,07**	**Sk**		**62 021,64**	**11 652,43**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	35,100	m2	89,00	3 123,90	
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	35,100	m2	60,00	2 106,00	
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus	9,50	19,00	
9	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,535	t	615,00	2 789,03	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 037,93**	**Sk**		**8 037,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**81 712,00**	**Sk**		**70 059,57**	**11 652,43**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
10	783897180	Nátery stien a stropov penetračné	134,866	m2	51,00	6 878,17	
		783 - Nátery spolu :	**6 878,17**	**Sk**		**6 878,17**	
		784 - Maľby					
11	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	134,866	m2	28,00	3 776,25	
12	784451911	Maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. miest. do 3,8m	99,766	m2	29,50	2 943,10	
13	784451931	Maľba zmes práš. 1 f. dvoj. b. strop m. do 3,8m	35,100	m2	30,50	1 070,55	
		784 - Maľby spolu :	**7 789,90**	**Sk**		**7 789,90**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**14 668,07**	**Sk**		**14 668,07**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**14 668,07**	**Sk**		**14 668,07**	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
14	210201051	Svietidlo žiarivkové IP20, 2x58W	4,000	kus	294,00	1 176,00	
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	2,000	hod	330,00	660,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 836,00**	**Sk**		**1 836,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 836,00**	**Sk**		**1 836,00**	
		Za rozpočet celkom :	**98 216,07**	**Sk**		**86 563,64**	**11 652,43**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-67/2008-Rv „Maľb
Monoblok VÚ 3030“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

